

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DI UN TRATTO DI VIA MODIGLIANI

NELLA FRAZIONE DI STAGNO.

### REL 10 - QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Collesalvetti, Aprile 2021

Il Tecnico incaricato

Geom. Riccardo CARPI

Il Resp. del Servizio

Arch. Leonardo ZINNA

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
	REL 03	Computo Metrico Estimativo
	REL 04	Stima Incidenza Manodopera
	REL 05	Piano di Sicurezza e Coordinamento
	REL 06	Stima importo aggiuntivo attuazione misure Covid 19
	REL 07	Cronoprogramma
	REL 08	Capitolato Speciale di Appalto
	REL 09	Schema di Contratto
→	<b>REL 10</b>	<b>Quadro Economico</b>
	REL 11	Fascicolo dell'opera
	REL 12	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	Elaborati grafici	Elaborati grafici
	TAV. 01	Planimetria zone di intervento

**QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010)**

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 291.461,48	€ 291.461,48
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 291.461,48</b>	
	A.1.2	Importo delle forniture			
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
		<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>		<b>€ 291.461,48</b>	
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		<b>€ 291.461,48</b>	
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 58.299,65	€ 58.299,65
		<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>		<b>€ 58.299,65</b>	
		<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>		<b>€ 349.761,13</b>	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid, impianto di allarme, insonorizzazione mensa.		€ 27.000,00	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 3.873,52	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 5.596,18	€ 6.995,22
			di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 1.399,04	
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 382,05	
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE			
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00		
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>		<b>€ 38.250,79</b>	
D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22% (su € 339.953,79)		€ 61.963,91	
	D.1.2	I.V.A. 4% (su € 9.807,34)		€ 392,29	
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 12.825,92	
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid e impianto di allarme 22%		€ 5.940,00	
	D.1.5	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid 4%		€ 13,79	
	D.1.6	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 852,17	
		<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>		<b>€ 81.988,08</b>	
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>		<b>€ 470.000,00</b>	