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L'anno_________, il giorno _____________, del mese di 

___________,presso l'ufficio ______________ della r esidenza 

comunale, avanti a me ________________, Segretario del Comune 

di  

Collesalvetti, ove risiedo per la carica, autorizza to ope 

legis 

a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo , si sono  

personalmente costituiti: 

il Sig. _______________, nato a _______ il _______,  il quale 

interviene nella sua qualità di _______________ del  Comune di 

Collesalvetti, C.F./Partita IVA ___________________ _, 

autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei  contratti 

in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3,  del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica p resso la 

sede dello stesso Ente in Collesalvetti alla piazza  della 

Repubblica n.32; 

il Sig. __________________, nato a ________ il ____ ___, il 

quale interviene nella sua qualità di _____________ _____ 

dell'impresa __________________, Partita IVA 

______________________,  domiciliato per la carica presso la 

sede della stessa impresa in _____________________ alla 

___________________, giusta certificazione della C. C.I.A.A. di 

______________, agli atti. 
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I nominati costituiti, della cui identità io segret ario 

rogante sono personalmente certo, rinunziano espres samente, 

spontaneamente e con il mio consenso, alla assisten za dei 

testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della  legge 

notarile. 

PREMESSO 

- che con ______________________, esecutiva ai sens i di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per 

il  “Rifacimento del Manto Erboso Impianti Emo Pria mi” nella 

frazione Stagno” 

- che con successiva _____________, esecutiva ai se nsi di 

legge, si è preso atto dell’intervenuto finanziamen to 

dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi ess enziali del 

contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n .50/2016 e 

s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quind i, disposto 

di aggiudicare l'appalto mediante _________________ __, 

avvalendosi del criterio del ___________________, c on offerta 

__________________________, e di stipulare il relat ivo 

contratto con determinazione del corrispettivo a 

_________________; 

 

- che il bando è stato regolarmente pubblicato seco ndo i 

tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ., 

prevedendo un importo a base d’asta di Euro _______ ______, di 
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cui Euro ________________ relativi ad oneri per la sicurezza, 

come risultanti dall'apposito piano annesso al prog etto 

esecutivo e non soggetti a ribasso; 

 

- che il giorno ______________, ad esito della proc edura 

di gara, è stata dichiarata provvisoriamente aggiud icataria 

dell’appalto l'impresa ___________________, che si è 

dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Eur o 

_____________________ compresi gli oneri per la sic urezza di 

Euro ____________________, oltre IVA, per complessi vi Euro 

_________________, (l’impresa ha regolarmente indic ato nella 

propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali ri chiesti ai 

sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i. per la 

verifica di congruità dell'offerta); 

 

- che con ____________________, esecutiva ai sensi di 

legge, riscontrata la regolarità delle operazioni d i gara, dei 

requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/ 2016 e 

s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicat o alla 

precitata impresa, alle condizioni di seguito descr itte; 

 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necess ari a 

comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanzi aria della 

citata impresa; 
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- che i lavori sono finanziati con: 

 __________________________________________________ ______

_ 

- che le risultanze della gara e relativa aggiudica zione, 

in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comun icazione di 

cui all'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono s tate 

pubblicate nel seguente modo: 

- Albo Pretorio della stazione appaltante: 

in data _________________; 

- _______________________________________ 

 

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016  e  s.m.i. 

, la ____________________ si è costituita fideiusso re con 

polizza n° _________________, emessa in data 

___________________, nell’interesse dell’impresa es ecutrice ed 

a favore di _________________________, agli effetti  e per 

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte 

dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei  lavori 

oggetto del presente appalto. Con tale garanzia fid eiussoria 

la _______________ si riterrà obbligata in solido c on 

l’impresa esecutrice fino all'approvazione del cert ificato di 

regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obb ligandosi 

espressamente a versare l’importo della garanzia su  semplice 
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richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza a lcuna 

riserva; 

 

ovvero 

 

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

è stata versata garanzia definitiva in contanti o i n titoli 

del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso l a sezione 

di tesoreria provinciale (o presso le aziende autor izzate), a 

titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiu dicatrice; 

 

ovvero 

 

-  che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016  

e s.m.i. è facoltà dell’amministrazione non richied ere una 

garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici 

di comprovata solidità, e che l’esonero dalla prest azione 

della garanzia è stato subordinato ad un migliorame nto del 

prezzo di aggiudicazione e di seguito adeguatamente  motivato: 

___________________ 

 

- che l'importo garantito ai sensi del precedente p unto è 

ridotto del __________, così come previsto dall'art icolo 93 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avendo l'impre sa 
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aggiudicataria prodotto almeno una delle seguenti 

certificazioni: 

 

- sistema di qualità conforme alle norme europee de lla serie 

UNI CEI ISO9000; 

 

- registrazione al sistema comunitario di ecogestio ne e audit 

(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 d el 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre  2009, o 

del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001; 

 

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi della  norma UNI 

EN ISO 14064-1oun'impronta climatica (carbon footpr int) di 

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa , sig. 

______________________, non risultano procedimenti né 

provvedimenti definitivi di applicazione di misure di 

prevenzione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia , a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.  136. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 
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i comparenti, come sopra costituiti, mentre conferm ano e 

ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, co nvengono e 

stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. Il Comune di Collesalvetti, nella persona del 

____________________, affida all'impresa __________ ______ e 

per essa al costituito sig. ____________________, c he accetta, 

l'appalto relativo ai lavori di “Rifacimento manto Erboso 

campo da Calcio presso Impianti sportivi “ Emo Pria mi “ nella 

frazione di Stagno, Comune di Collesalvetti.” 

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavor i alle 

condizioni previste nel presente contratto e suoi a llegati e 

dagli altri documenti facenti parte del progetto es ecutivo 

approvato con _____________________, esecutiva ai s ensi di 

legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell 'offerta 

dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti 

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al  D.P.R. 

207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP . 145/2000 

– capitolato generale dei lavori pubblici. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010  e s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativ o 

all’intervento è ________________; 
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- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento  è  

G37H22001580004 

 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro ________ ___________ 

compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro __ _________, 

oltre IVA, per complessivi Euro ___________________ ____. 

2. Il contratto è stipulato a _____________________ _. 

Categoria delle opere ……………… – 100% 

3. L'importo contrattuale, come determinato a segui to 

dell’offerta dell'appaltatore, rimane fisso ed inva riabile. 

(ovvero se a corpo e misura) 

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corp o, come 

determinato a seguito dell'offerta dell'impresa 

aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavor i a misura 

saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari  risultanti 

dall’offerta e verificati dalla stazione appaltante . 

(ovvero se a misura con offerta a prezzi unitari) 

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi uni tari 

risultanti dall'offerta. 

(ovvero se a misura con offerta ad unico ribasso) 

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco 

depurati del ribasso offerto. 
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4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i.: 

  

1) non si può procedere alla revisione dei prezzi  

 

2) non si può procedere alla revisione dei prezzi s alvo se le 

modifiche del contratto, a prescindere dal loro val ore 

monetario, non siano previste in clausole chiare, p recise e 

inequivocabili, comprensive di quelle relative alla  revisione 

dei prezzi. 

 

3) per i contratti relativi ai lavori, le variazion i di prezzo 

in aumento o in diminuzione possono essere valutate , sulla 

base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle  province 

autonome territorialmente competenti, solo per l’ec cedenza 

rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo orig inario e 

comunque in misura pari alla metà. 

 

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione de i lavori si 

rimanda alla redazione dello specifico programma es ecutivo 

dettagliato a cura dell’esecutore, da presentare pr ima 

dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cron oprogramma 

di cui all’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/201 0 e s.m.i.  
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2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavora zione, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l' ammontare 

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori 

alle scadenze contrattualmente stabilite per la liq uidazione 

dei certificati di pagamento.  

 

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori  

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lav ori sono 

atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno  ad oggetto 

l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti 

spesa.  

 

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche 

attraverso l'utilizzo di programmi informatici in g rado di 

consentire la tenuta dei documenti amministrativi e  contabili. 

 

3. I documenti amministrativi contabili per l'accer tamento dei 

lavori e delle somministrazioni in appalto sono: 

a) il giornale dei lavori; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle p rovviste; 

c) le liste settimanali; 

d) il registro di contabilità; 

f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acc onto; 
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h) il conto finale e la relativa relazione. 

 

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata a l direttore 

dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e de terminare 

la classificazione delle lavorazioni; può essere, p eraltro, da 

lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre  comunque 

sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore d ei lavori 

deve verificare i lavori, e certificarli sui libret ti delle 

misure con la propria firma, e cura che i libretti o i 

brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmat i 

dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito 

al rilevamento delle misure. 

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misur e. Egli può 

richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare  subito 

dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiut a di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti del le misure o 

i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in 

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i  libretti o 

brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di gra ndi 

dimensioni, possono essere compilati in sede separa ta. Tali 

disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal  tecnico 

dell'esecutore che ha assistito al rilevamento dell e misure o 

sono considerati come allegati ai documenti nei qua li sono 

richiamati e portano la data e il numero della pagi na del 
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libretto del quale si intendono parte. Si possono t enere 

distinti libretti per categorie diverse, lavorazion i, lavoro o 

per opere d'arte di speciale importanza. 

Lavori a Corpo 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo 

ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui  

corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per og ni gruppo 

di categorie ritenute omogenee, all'articolo "Impor to del 

contratto" è riportato il relativo importo e la sua  aliquota 

percentuale riferita all'ammontare complessivo 

dell’intervento.  

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti i n sede di 

progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.   

 

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla  base delle 

aliquote percentuali così definite, di ciascuna del le quali 

viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita. 

 

Lavori a Misura 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, 

l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie riten ute 

omogenee è indicato all'articolo "Importo del contr atto" 

desunto dal computo metrico estimativo. 
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I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla  base delle 

effettive quantità realizzate e misurate. 

 

Art. 5 - Controlli 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il control lo tecnico-

contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervent o le 

stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono  un ufficio 

di direzione lavori, costituito da un direttore dei  lavori ed 

eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e 

categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con 

funzioni di direttore operativo o di ispettore di c antiere 

aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto 

siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed 

al contratto. 

 

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del  

coordinamento e della supervisione dell'attività di  tutto 

l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce  in via 

esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti te cnici ed 

economici del contratto. Ha inoltre la specifica 

responsabilità dell’accettazione dei materiali, sul la base 
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anche del controllo quantitativo e qualitativo degl i 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccan iche di 

questi. 

 

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le at tività ed i 

compiti allo stesso espressamente demandati dal Cod ice degli 

appalti e dalle relative norme attuative, in partic olare: 

- verificare periodicamente il possesso e la regola rità da 

parte dell'esecutore e del subappaltatore della doc umentazione 

prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi  nei 

confronti dei dipendenti; 

- provvedere alla segnalazione al responsabile del 

procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esec utore, 

della disposizione di cui all’articolo 105 comma 14  del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il diret tore dei 

lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modali tà 

possibili al conseguimento dei fini citati al prese nte 

articolo. 

 

Art. 6 - Pagamenti 

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2 016 e 

s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calco lato 
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l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al ___ ___ per 

cento da corrispondere all’appaltatore entro quindi ci giorni 

dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata al la 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o as sicurativa 

di importo pari all'anticipazione maggiorato del ta sso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al  recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma  dei 

lavori. La predetta garanzia è rilasciata da impres e bancarie 

autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° set tembre 

1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla coper tura dei 

rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi ch e ne 

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia pu ò essere, 

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari i scritti 

nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’ articolo 

106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 3 85. 

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed auto maticamente 

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progre ssivo 

recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni  

appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazio ne, con 

obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori  non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i te mpi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gl i interessi 
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legali con decorrenza dalla data di erogazione dell a 

anticipazione. 

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in accont o, in corso 

d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto d el ribasso 

d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la ci fra di 

Euro……………. 

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anc he 

attraverso strumenti informatici, il documento unic o di 

regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dag li enti 

abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è rich iesto dalla 

legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e  s.m.i., in 

caso di inadempienza contributiva risultante dal do cumento 

unico di regolarità contributiva relativo a persona le 

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegat o 

nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltan te 

trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo v ersamento 

diretto agli enti previdenziali e assicurativi, com presa, nei 

lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progress ivo delle 

prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per c ento; le 

ritenute possono essere svincolate soltanto in sede  di 

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte d ella 

stazione appaltante del certificato di collaudo o d i verifica 
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di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzi oni dovute 

al personale di cui al comma precedente, il respons abile unico 

del procedimento invita per iscritto il soggetto in adempiente, 

ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i 

successivi quindici giorni. Ove non sia stata conte stata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della ric hiesta 

entro il termine sopra assegnato, la stazione appal tante paga 

anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori l e 

retribuzioni arretrate,detraendo il relativo import o dalle 

somme dovute all’affidatario del contratto ovvero d alle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in c ui sia 

previsto il pagamento. 

6. In caso di ritardo nella emissione dei certifica ti di 

pagamento o dei titoli di spesa relativi agli accon ti e alla 

rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini  stabiliti 

dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gl i 

interessi, legali e moratori, ferma restando la sua  facoltà, 

trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non  sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo d i spesa, 

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale , di agire 

ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa 
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costituzione in mora dell'amministrazione aggiudica trice e 

trascorsi sessanta giorni dalla data della costituz ione 

stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la 

dichiarazione di risoluzione del contratto. 

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto  sono 

emessi dal responsabile del procedimento sulla base  dei 

documenti contabili indicanti la quantità, la quali tà e 

l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto  l'importo 

previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione  dei lavori 

di durata superiore a quarantacinque giorni, la sta zione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto  degli 

importi maturati fino alla data di sospensione. 

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si app lica l'art. 

106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 6 0 giorni 

dall'emissione del certificato di regolare esecuzio ne. 

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di ac cettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, d el codice 

civile. 

 

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tr acciabilità 

dei flussi finanziari 
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1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracc iabilità 

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della l egge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comuni cazione 

alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio  

territoriale del Governo della provincia di Livorno  della 

notizia dell'inadempimento della propria contropart e 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tra cciabilità 

finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico banca rio o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a conse ntire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce ca usa di 

risoluzione del contratto. 

 

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1. I lavori devono avere inizio entro _____________  giorni 

dalla stipula del presente contratto. 

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in _________ ______ 

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verba le di 

consegna lavori, computati secondo le vigenti dispo sizioni 

normative. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicat o per 

l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciasc un giorno 

di ritardo una penale di Euro ___________ pari allo  0,1% 

dell’importo contrattuale. 
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Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., è 

ammessa la sospensione dei lavori, ordinata  dal  d irettore 

dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatic he, di 

forza maggiore, o di altre circostanze speciali che  ne 

impediscono la esecuzione o la realizzazione a rego la d'arte 

comprese situazioni che determinano la necessità di  procedere 

alla redazione di una variante in corso d'opera. La  

sospensione può essere disposta dal RUP per il temp o 

strettamente necessario e per ragioni di necessità o di 

pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finan ziamenti 

per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della 

sospensione, il RUP  disporrà la ripresa dell’esecu zione e 

indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospens ione 

permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le 

cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzi one 

dell'appalto. 

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'e secutore, 

compila il verbale di sospensione indicando le ragi oni che 

hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo sta to di 

avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane 

interrotta e le cautele adottate affinché alla ripr esa le 
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stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi 

oneri.  

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non 

spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Q ualora la 

sospensione, o le sospensioni, durino per un period o di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva pre vista per 

l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando s uperino sei 

mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risol uzione del 

contratto senza indennità; se la stazione appaltant e si 

oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei m aggiori 

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione  oltre i 

termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’es ecutore 

negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore i n merito 

alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di  decadenza 

nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,  salvo che 

per le sospensioni inizialmente legittime, per le q uali è 

sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei  lavori; 

qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei v erbali o si 

rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa rise rva sul 

registro di contabilità. Quando la sospensione supe ra il 

quarto del tempo contrattuale complessivo il respon sabile del 

procedimento dà avviso all'ANAC. 

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili n on sia in 

grado di ultimare i lavori nel termine fissato  può  
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richiederne la proroga. La richiesta di proroga dev e essere 

formulata con congruo anticipo rispetto alla scaden za del 

termine  contrattuale. La risposta in merito all'is tanza di 

proroga è resa dal responsabile del procedimento, s entito il 

direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo r icevimento. 

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del  contratto 

né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsi asi causa 

non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati 

nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior  tempo 

impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parzial i dei 

lavori disposte dalla stazione appaltante per cause  diverse da 

quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il r isarcimento 

dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto  previsto 

dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripres a dei 

lavori sospesi parzialmente, il termine contrattual e di 

esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanz a 

dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori  tempi 

tecnici strettamente necessari per dare completamen te ultimate 

tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei  lavori, 

indipendentemente dalla durata della sospensione. O ve 

pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori 

sospesi possa essere effettuata, una volta interven uta la 

ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale,  la 

sospensione temporanea non determinerà prolungament o della 
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scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovr anno 

risultare da regolare verbale, redatto in contraddi ttorio tra 

Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovr anno essere 

specificati i motivi della sospensione e, nel caso di 

sospensione parziale, le opere sospese. 

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del dire ttore dei 

lavori, sono redatti non appena venute a cessare le  cause 

della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed  inviati al 

responsabile del procedimento, indicando il nuovo t ermine 

contrattuale. 

 

Art. 10 - Garanzia e copertura assicurativa 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento de l presente 

contratto, l’impresa ha prestato la  garanzia defin itiva di 

cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richi amata in 

premessa, per l'importo di Euro ______________. Si precisa 

che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato d ecreto, 

l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione d el ___% 

dell'importo garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattual i ad opera 

dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante i ncamererà 

in tutto od in parte la garanzia di cui al comma pr ecedente, 

fermo restando che l’impresa stessa dovrà provveder e, ove non 

sia attivata la procedura di risoluzione del contra tto, alla 
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sua ricostituzione entro 15 giorni dalla richiesta del 

Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fiss ato 

dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la respon sabilità di 

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i d ipendenti 

ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che  essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuz ione dei 

lavori e delle attività connesse, sollevando la Sta zione 

Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'im presa 

produce, in relazione a quanto precede, polizza ass icurativa 

per danni di esecuzione e responsabilità civile ver so terzi, 

ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i., 

emessa il __________ da ____________________, per u n importo 

garantito di Euro ______________________, così come  previsto 

nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmen te 

derivanti dall’esecuzione, ed Euro ________________ __ per 

quanto attiene la responsabilità civile verso terzi . 

 

Art. 12 - Subappalto 

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al ris petto delle 

disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2 016 e 

s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazi one 

Appaltante. L’eventuale subappalto non può superare  la quota 
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del 30 per cento dell’importo complessivo del contr atto di 

lavori.  

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affi dare in 

subappalto le opere o i lavori, compresi nel contra tto, previa 

autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel band o di gara 

anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia 

indicata la categoria o le categorie per le quali è  ammesso il 

subappalto; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti 

di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai sub appaltatori 

dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del  Codice dei 

contratti. 

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o 

componenti di notevole contenuto tecnologico o di r ilevante 

complessità tecnica, quali strutture, impianti e op ere 

speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs . n.50/2016 

e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal me desimo 

comma, l'eventuale subappalto non può superare il 3 0 per cento 

dell’importo delle opere e non può essere, senza ra gioni 

obiettive, suddiviso. 

Art. 13 - Piani di sicurezza 
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1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare  i principi 

generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del 

lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di ess ere edotto, 

in proposito, dell’opera e dell'ambiente in cui è c hiamato ad 

operare. 

2.  Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al  rispetto 

di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza n egli 

ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di 

sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni conten ute nei 

piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lg s. 81/2008 

e s.m.i. 

 

Art. 14 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavor atori 

1. L'appaltatore è obbligato: 

- ad applicare al personale impiegato nei lavori og getto di 

appalti pubblici e concessioni il contratto collett ivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e  per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavo ro 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prest atori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul pia no 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione si a 

strettamente connesso con l’attività oggetto dell’a ppalto o 

della concessione svolta dall’impresa anche in mani era 

prevalente; 
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 - a rispettare tutte le norme in materia retributi va, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicur ativa, 

sanitaria, previste dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui al la 

Legge 68/1999. 

 

Art. 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo  

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certific are che 

l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d 'arte, 

secondo il progetto approvato e le relative prescri zioni 

tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in 

conformità del contratto e degli eventuali atti di 

sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. I l collaudo 

ha altresì lo scopo di verificare che i dati risult anti dalla 

contabilità finale e dai documenti giustificativi 

corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto , non solo 

per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qual ità dei 

materiali, dei componenti e delle provviste, e che le 

procedure espropriative poste a carico dell'esecuto re siano 

state espletate tempestivamente e diligentemente. I l collaudo 

comprende altresì tutte le verifiche tecniche previ ste dalle 

leggi di settore. 
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2. Il termine entro il quale deve essere effettuato  il 

collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mes i 

dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di partic olare 

complessità dell’opera da collaudare, in cui il ter mine può 

essere elevato sino ad un anno. 

 

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previ sti 

dall’articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i., non 

ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo , si dà 

luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il 

certificato di regolare esecuzione è emesso dal dir ettore dei 

lavori ed è confermato dal responsabile del procedi mento non 

oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 

 

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a d isposizione 

dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'oper a necessari 

ad eseguire le operazioni di riscontro, le esploraz ioni, gli 

scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessa rio al 

collaudo statico.  

 

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto oc corre per 

ristabilire le parti del lavoro, che sono state alt erate 

nell'eseguire tali verifiche.  
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6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali  obblighi, 

l'organo di collaudo potrà disporre che sia provved uto 

d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, ded ucendo la 

spesa dal residuo credito dell'esecutore. 

 

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese  di visita 

del personale della stazione appaltante per accerta re la 

intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate  

dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori ope razioni di 

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse  mancanze. 

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pa gare 

all'esecutore. 

 

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'e secuzione, 

difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su q uanto è 

stato autorizzato ed approvato valgono le norme deg li artt. 

226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

 

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per l a sua 

accettazione anche all'esecutore, il quale deve fir marlo nel 

termine di venti giorni. All'atto della firma egli può 

aggiungere le richieste che ritiene opportune, risp etto alle 

operazioni di collaudo. Tali richieste devono esser e formulate 

e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo  riferisce 
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al responsabile del procedimento sulle singole rich ieste fatte 

dall'esecutore al certificato di collaudo, formulan do le 

proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove  visite che 

ritiene opportuno di eseguire. 

 

Art. 16 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le p arti, per 

effetto del presente contratto e che non fosse riso lta 

mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del  D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., sarà portata alla cognizione dell 'Autorità 

Giudiziaria competente per territorio e per materia  / alla 

competenza del collegio consultivo (eventualmente c ostituito) 

o arbitrale di cui agli artt. 207 e 209 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

Art. 17 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs . 50/2016 e 

s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga: 

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appalt ante 

ogni modifica intervenuta negli assetti societari e  nella 

struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecn ici ed 

amministrativi; 

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo  tramite 

gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei  lavori, la 
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documentazione di avvenuta denunzia agli enti previ denziali, 

inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia del piano di sicure zza. 

 

Art. 18 -  Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e  contratto, 

nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudi cataria. 

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dich iara che il 

valore del presente contratto è di Euro ___________ ____, oltre 

IVA. Il presente contratto è soggetto alla discipli na IVA e 

pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari  previsti 

dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. 

 

Art. 19 - Allegati 

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle moda lità di 

legge, i seguenti documenti, che si intendono inter amente 

richiamati nel presente contratto: 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;  

- l'elenco dei prezzi unitari; 

- il cronoprogramma; 

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

- le polizze di garanzia. 
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Art. 20 - Nuova disciplina segnalazioni ex art. 54- bis D.Lgs. 

n.165/2001 (Whistleblowing) 

“L’appaltatore ha l’obbligo di diffondere ai propri prestatori 

d’opera e collaboratori la conoscenza della procedu ra di 

segnalazione delle condotte illecite riguardanti il  Comune di 

Collesalvetti di cui siano venuti a conoscenza in r agione del 

rapporto di lavoro (Whistleblowing). Per le modalit à operative 

di segnalazione si rinvia alla Parte Generale del P iano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della T rasparenza 

vigente, consultabile nella Sezione Amministrazione  

Trasparente del sito del Comune di Collesalvetti, P agina 

“Altri contenuti / Prevenzione della Corruzione.”  

 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, mec canicamente 

scritto da persona di mia fiducia con inchiostro in delebile su 

numero _____ fogli resi legali, di cui sono occupat e facciate 

intere _____ e la ______ fino a questo punto, che v iene letto 

alle parti, le quali lo dichiarano conforme alla lo ro volontà, 

lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono. 

Comune di Collesalvetti 

 

(Il Resp. Servizio 5) 

 

____________________________   La Ditta 
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(Il Legale rappresentante) 

     ____________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

____________________________ 
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