



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO
Patrimonio - Sviluppo Territoriale - Sicurezza Lavoro
SERVIZIO 5 Lavori Pubblici
UFFICIO PROGETTAZIONE ESPROPRI

Per informazioni 0586 980 223 - 229

Progettazionepropri@comune.collesalvetti.li.it

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DEL
MAGAZZINO COMUNALE POSTO IN COLLESALVETTI VIA VALICO A PISA**

REL 10 - QUADRO ECONOMICO

Collesalvetti, Ottobre 2022

Il Tecnico incaricato
Geom. Riccardo CARPI

Il Responsabile del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Elenco Prezzi Unitari e Analisi prezzi
	REL 03	Computo Metrico Estimativo
	REL 04	Stima Incidenza Manodopera
	REL 05	Calcolo giorni di lavorazione
	REL 06	Cronoprogramma
	REL 07	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	REL 08	Schema di Contratto
	REL 09	Capitolato Speciale di Appalto
→	REL 10	Quadro Economico
	Elaborati grafici	Elaborati grafici
	Tav. 1	Arece di intervento

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010)

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 27.407,44	€ 27.407,44
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0,00	€ 0,00
		Totale importo lavori			€ 27.407,44
	A.1.2	Importo delle forniture			
A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00	
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3)					€ 27.407,44
Totale importo soggetto a ribasso					€ 27.407,44
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.500,00	€ 2.113,52	
	Totale B.1 non soggetto a ribasso			€ 2.113,52	
TOTALE APPALTO (A+B)					€ 29.520,96
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Noleggio box per spogliatoi		€ 17.000,00	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 2.659,37	
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 0,00	
			di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 0,00	€ 0,00
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 0,00	
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE		€ 0,00	
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)					€ 19.659,37
D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€	
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 6.029,64	
	D.1.2	I.V.A. 4%		€ 0,00	
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 464,97	
	D.1.4	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Noleggio box per spogliatoi		€ 3.740,00	
	D.1.6	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 585,06	
	Totale IVA (D1.1+....+D1.5)				
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)					€ 60.000,00