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L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici degli impianti 
di climatizzazione, relativi agli istituti s
sensi D.P.R.  26 agosto 1993 n. 412; 
L’appalto della prestazione di servizio sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016;
L’esatta ubicazione del servizio verrà i
appositamente nominato dal Responsabile di Procedimento.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al 
precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appalt
conoscenza. 
L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è ____________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ____________.
L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto
interessata, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Appaltatore stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad 
alcun tipo di indennizzo. 

L'importo complessivo presunto del servi
24.000,00 (euro ventiquattromila/00), oltre I.V.A. di legge.
L’importo del contratto è il limite di spesa, derivante dagli interventi di manutenzione e assunzione di 
responsabilità di “terzo responsabile” relativamente agli im
competenza del Comune di Collesalvetti, compreso la manutenzione degli impianti di climatizzazione elencati 
nell’allegato al presente Capitolato. 
L'importo offerto, al netto di I.V.A. secondo le aliquote di l
del contratto.  
Il servizio di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati dal Responsabile del Servizio OO.PP. 
Manutenzioni, su presentazione di preventivo rimesso dall’impresa e conseguente
buono d’ordine, firmato dal responsabile dell’Esecuzione, che costituirà unico titolo per l'emissione di fattura, 
in mancanza del quale non potranno essere riconosciuti i servizi eseguiti.

L'appalto del servizio di manutenzione, gestione e terzo responsabile degli impianti termici relativi agli istituti 
scolastici ed ai fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, ha durata fino al 31.12.2023.
L’appalto potrà essere interrotto dalla stazione appal
disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali, le quali prevedano condizioni 
più vantaggiose nel loro complesso tecnico ed economico, relativamente alla gestione del calore e al
manutenzione degli impianti termici. In caso di interruzione di contratto per le motivazioni indicate al 

 

 

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici degli impianti 
di climatizzazione, relativi agli istituti scolastici ed ai fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, ai 

L’appalto della prestazione di servizio sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016;
L’esatta ubicazione del servizio verrà identificata di volta in volta da parte del Direttore dell’Esecuzione, 
appositamente nominato dal Responsabile di Procedimento. 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

e compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al 
precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è ____________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ____________.
L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle attività che si svolgono nell’area 
interessata, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Appaltatore stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad 

 

Art. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO 

L'importo complessivo presunto del servizio di cui all’art. 1), a base di gara, per il periodo del contratto è di 
/00), oltre I.V.A. di legge. 

L’importo del contratto è il limite di spesa, derivante dagli interventi di manutenzione e assunzione di 
responsabilità di “terzo responsabile” relativamente agli impianti termici delle scuole e dei fabbricati di 
competenza del Comune di Collesalvetti, compreso la manutenzione degli impianti di climatizzazione elencati 

L'importo offerto, al netto di I.V.A. secondo le aliquote di legge resterà fisso ed invariabile per tutta la durata 

Il servizio di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati dal Responsabile del Servizio OO.PP. 
Manutenzioni, su presentazione di preventivo rimesso dall’impresa e conseguente
buono d’ordine, firmato dal responsabile dell’Esecuzione, che costituirà unico titolo per l'emissione di fattura, 
in mancanza del quale non potranno essere riconosciuti i servizi eseguiti. 

 

Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO 

ervizio di manutenzione, gestione e terzo responsabile degli impianti termici relativi agli istituti 
scolastici ed ai fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, ha durata fino al 31.12.2023.
L’appalto potrà essere interrotto dalla stazione appaltante in ogni momento, nel caso di intervenuta 
disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali, le quali prevedano condizioni 
più vantaggiose nel loro complesso tecnico ed economico, relativamente alla gestione del calore e al
manutenzione degli impianti termici. In caso di interruzione di contratto per le motivazioni indicate al 

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici degli impianti 
colastici ed ai fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, ai 

L’appalto della prestazione di servizio sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 50/2016; 
dentificata di volta in volta da parte del Direttore dell’Esecuzione, 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 
e compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al 
atore dichiara di aver preso completa ed esatta 

è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 

3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
all’intervento è ____________ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è ____________. 

delle attività che si svolgono nell’area 
interessata, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Appaltatore stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad 

periodo del contratto è di €. 

L’importo del contratto è il limite di spesa, derivante dagli interventi di manutenzione e assunzione di 
pianti termici delle scuole e dei fabbricati di 

competenza del Comune di Collesalvetti, compreso la manutenzione degli impianti di climatizzazione elencati 

egge resterà fisso ed invariabile per tutta la durata 

Il servizio di manutenzione straordinaria dovranno essere autorizzati dal Responsabile del Servizio OO.PP. 
Manutenzioni, su presentazione di preventivo rimesso dall’impresa e conseguente impegno di spesa con 
buono d’ordine, firmato dal responsabile dell’Esecuzione, che costituirà unico titolo per l'emissione di fattura, 

ervizio di manutenzione, gestione e terzo responsabile degli impianti termici relativi agli istituti 
scolastici ed ai fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, ha durata fino al 31.12.2023. 

tante in ogni momento, nel caso di intervenuta 
disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali, le quali prevedano condizioni 
più vantaggiose nel loro complesso tecnico ed economico, relativamente alla gestione del calore e alla 
manutenzione degli impianti termici. In caso di interruzione di contratto per le motivazioni indicate al 



 

presente capoverso saranno applicate le procedure indicate all’art. 17 del presente disciplinare tecnico senza 
che l’impresa aggiudicataria dell’app
È facoltà dell’Amministrazione di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una 
diminuzione del servizio di 1/5 dell’ importo contrattuale, (c.d. quinto d’obbligo) agli
condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni. 

Il servizio sarà affidato con il criterio del minor pr
all’acquisizione dell’offerta. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di apportare modifiche all’A
rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità 
dell’Appalto. Dette modifiche non potranno superare 
Le modifiche, nonché le varianti, dell’appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del 
Procedimento. 

Salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale, il servizio dovrà iniziare dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione e terminare, comunque, entro il periodo di affidamento, garantendo le 
prestazioni previste nella Scheda attività e frequenza
presente capitolato, dando atto che: 

• Per caldaie murali si intende il generatore di calore per il riscaldamento domestico e/o per la 
produzione di acqua calda sanitaria da installare a parete con potenzia
sono <35kW.  

• Per centrale termica si intende l’impianto composto da tutte le apparecchiature, i macchinari e le 
tubazioni necessari per generare calore e per la produzione e distribuzione di acqua o aria calda. Si 
trova ubicata in appositi locali e comprende le tubazioni di adduzione combustibile ed i depositi, 
dove esistenti, di combustibile liquido, le canne fumarie oltre agli organi di sicurezza, di regolazione 
ecc. incluse le tubazioni e le pompe anche quando localizzate i
vero e proprio.  

• Per Chiller si intendono i refrigeratori funzionanti con appropriato gas refrigerante, che forniscono un 
fluido freddo che rinfresca l’aria ambiente attraverso scambiatori, inclusi tutti gli organi d
di regolazione, le tubazioni ed il valvolame che serve alla distribuzione del fluido freddo, nonché, 
dove esistenti, la rete di fan-

• Per split-system si intendono i sistemi costituiti da una unità esterna mot
interna di reffrescamento dell’ambiente. Le unità interne possono essere anche più di una. 
Funzionano mediante apposito gas refrigerante e comprendono le tubazioni di collegamento fra 
l’unità motocondensante e le unità interne o

• Quando i chiller o gli split-
permettendo il riscaldamento degli ambienti oltre al loro raffrescamento, si parla di produzione 
combinata di riscaldamento e condizionamento.

presente capoverso saranno applicate le procedure indicate all’art. 17 del presente disciplinare tecnico senza 
che l’impresa aggiudicataria dell’appalto possa in nessun caso pretendere danni  o a causa del recesso.
È facoltà dell’Amministrazione di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una 
diminuzione del servizio di 1/5 dell’ importo contrattuale, (c.d. quinto d’obbligo) agli
condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

l servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 determinato in seguito 

 

Art. 5 - MODIFICHE E VARIANTI ALL’ACCORDO 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la 
apportare modifiche all’Appalto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno 

rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità 
. Dette modifiche non potranno superare il 15% dell’importo contrattuale. 

Le modifiche, nonché le varianti, dell’appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del 

 

Art. 6 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

diversa indicazione dell'Amministrazione comunale, il servizio dovrà iniziare dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione e terminare, comunque, entro il periodo di affidamento, garantendo le 
prestazioni previste nella Scheda attività e frequenza per la conduzione delle caldaie murali allegata al 

 
Per caldaie murali si intende il generatore di calore per il riscaldamento domestico e/o per la 
produzione di acqua calda sanitaria da installare a parete con potenzialità in cui vengono realizzate 

Per centrale termica si intende l’impianto composto da tutte le apparecchiature, i macchinari e le 
tubazioni necessari per generare calore e per la produzione e distribuzione di acqua o aria calda. Si 

ta in appositi locali e comprende le tubazioni di adduzione combustibile ed i depositi, 
dove esistenti, di combustibile liquido, le canne fumarie oltre agli organi di sicurezza, di regolazione 
ecc. incluse le tubazioni e le pompe anche quando localizzate in locale separato da quello di centrale 

Per Chiller si intendono i refrigeratori funzionanti con appropriato gas refrigerante, che forniscono un 
fluido freddo che rinfresca l’aria ambiente attraverso scambiatori, inclusi tutti gli organi d
di regolazione, le tubazioni ed il valvolame che serve alla distribuzione del fluido freddo, nonché, 

-coils destinati al raffrescamento. 
system si intendono i sistemi costituiti da una unità esterna motocondensante e da una unità 

interna di reffrescamento dell’ambiente. Le unità interne possono essere anche più di una. 
Funzionano mediante apposito gas refrigerante e comprendono le tubazioni di collegamento fra 
l’unità motocondensante e le unità interne oltre agli organi di regolazione e di sicurezza.

-system sono utilizzabili anche per il funzionamento a pompa di calore, 
permettendo il riscaldamento degli ambienti oltre al loro raffrescamento, si parla di produzione 

i riscaldamento e condizionamento. 

 

presente capoverso saranno applicate le procedure indicate all’art. 17 del presente disciplinare tecnico senza 
alto possa in nessun caso pretendere danni  o a causa del recesso. 

È facoltà dell’Amministrazione di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una 
diminuzione del servizio di 1/5 dell’ importo contrattuale, (c.d. quinto d’obbligo) agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 

ezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 determinato in seguito 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la 
, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno 

rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto 
 

Le modifiche, nonché le varianti, dell’appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del 

diversa indicazione dell'Amministrazione comunale, il servizio dovrà iniziare dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione e terminare, comunque, entro il periodo di affidamento, garantendo le 

per la conduzione delle caldaie murali allegata al 

Per caldaie murali si intende il generatore di calore per il riscaldamento domestico e/o per la 
lità in cui vengono realizzate 

Per centrale termica si intende l’impianto composto da tutte le apparecchiature, i macchinari e le 
tubazioni necessari per generare calore e per la produzione e distribuzione di acqua o aria calda. Si 

ta in appositi locali e comprende le tubazioni di adduzione combustibile ed i depositi, 
dove esistenti, di combustibile liquido, le canne fumarie oltre agli organi di sicurezza, di regolazione 

n locale separato da quello di centrale 

Per Chiller si intendono i refrigeratori funzionanti con appropriato gas refrigerante, che forniscono un 
fluido freddo che rinfresca l’aria ambiente attraverso scambiatori, inclusi tutti gli organi di sicurezza e 
di regolazione, le tubazioni ed il valvolame che serve alla distribuzione del fluido freddo, nonché, 

ocondensante e da una unità 
interna di reffrescamento dell’ambiente. Le unità interne possono essere anche più di una. 
Funzionano mediante apposito gas refrigerante e comprendono le tubazioni di collegamento fra 

ltre agli organi di regolazione e di sicurezza. 
system sono utilizzabili anche per il funzionamento a pompa di calore, 

permettendo il riscaldamento degli ambienti oltre al loro raffrescamento, si parla di produzione 



 

 

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, in modo da rendere gli impianti perfettamente 
funzionanti sia per il riscaldamento invernale che per la climatizzazione estiva per tutta la durata contrattuale,
per questo la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi con apposita dichiarazione da allegare all'offerta come 
richiesto nel bando di gara.  
L’impresa aggiudicataria, dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24, quindi unitamente all'offerta dovrà 
comunicare il numero o i numeri telefonici di recapito e pronto intervento oltre al numero di fax. 
L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n. 412/1993, dovendo gestire impianti termici con 
potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, dovrà es
norme UNI ISO della serie 9.000, rilasciata da organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o 
europeo. 
Su richiesta del Responsabile per l’Esecuzione, la ditta dovrà provvedere ad aumentare o di
accensione e/o la temperatura delle caldaie di ogni singolo impianto.
È fatto obbligo, per gli immobili scolastici, di provvedere allo spegnimento degli impianti di riscaldamento 
prima del periodo natalizio, e successiva riaccensione dopo
periodo pasquale, ed in ogni altra occasione che si renda necessaria, secondo quanto verrà disposto dal 
Responsabile per l’Esecuzione del  Servizio OO.PP. 
Ogni intervento richiesto dal Direttore per l’Esecuzione dovrà essere eseguito entro 24 ore dalla richiesta.
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di rendere perfettamente funzionante tutti gli impianti, in modo che 
l'accensione degli impianti di riscaldamento sia effettuata a decorrer
aprile dell'anno successivo, salvo ordinanze di spegnimento anticipato e/o proroghe per il prolungamento 
dell’accensione. 
Per l'accensione degli impianti di riscaldamento, la ditta aggiudicataria dell’appalto, rice
Responsabile per l’Esecuzione, potrà eseguirli in un periodo non superiore a 48 ore, garantendo che tutti gli 
impianti di riscaldamento, istallati negli immobili comunali, per i quali è affidato il servizio, siano perfettamente 
funzionanti entro e non oltre la data del 1 novembre 2013.
Qualora, per condizioni climatiche avverse, la data di accensione ovvero la data di spegnimento dovesse 
essere anticipata/posticipata, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a quanto le verrà ordinato es
compreso tali interventi nel compenso riconosciuto della manutenzione.
Tutti i materiali e parti di ricambio, utilizzati per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato, potranno 
provenire da quella località che l’impresa aggiudicataria riterrà di 
originari delle case costruttrici degli impianti installati negli immobili e soggetti agli interventi di 
manutenzione, garantendo che non presentino difetti né apparenti né latenti che alterino la durata e la 
resistenza dei materiali e la buona riuscita degli interventi. 
Unitamente all'offerta l’impresa partecipante alla gara dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti che 
la stessa ha visionato gli immobili comunali e le scuole di cui all’allegato el
caldaia, le caldaie di tipo murale e gli impianti di climatizzazione dove sono installati.
In sede di gara dovrà essere indicato il contratto di lavoro per i dipendenti, applicato dalla impresa 
partecipante. In ogni momento i tecnici incaricati del Comune di Collesalvetti possono verificare la corretta 
applicazione del contratto di lavoro ai propri dipendenti del contratto di lavoro.
Il Responsabile dell’Esecuzione, dovrà programmare  con il soggetto individuato quale r
dell’impresa aggiudicataria del servizio, gli interventi da effettuare e controllare la esecuzione del servizio 
richiesto ed effettuato. 
I pezzi smontati e sostituiti dovranno essere consegnati al Responsabile dell’Esecuzione, o un suo delegato
termine della eventuale riparazione di manutenzione ordinaria effettuata.

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, in modo da rendere gli impianti perfettamente 
funzionanti sia per il riscaldamento invernale che per la climatizzazione estiva per tutta la durata contrattuale,
per questo la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi con apposita dichiarazione da allegare all'offerta come 

L’impresa aggiudicataria, dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24, quindi unitamente all'offerta dovrà 
e il numero o i numeri telefonici di recapito e pronto intervento oltre al numero di fax. 

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n. 412/1993, dovendo gestire impianti termici con 
potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, dovrà essere in possesso di certificazione, ai sensi delle 
norme UNI ISO della serie 9.000, rilasciata da organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o 

Su richiesta del Responsabile per l’Esecuzione, la ditta dovrà provvedere ad aumentare o di
accensione e/o la temperatura delle caldaie di ogni singolo impianto. 
È fatto obbligo, per gli immobili scolastici, di provvedere allo spegnimento degli impianti di riscaldamento 
prima del periodo natalizio, e successiva riaccensione dopo l’epifania, spegnimento e riaccensione durante il 
periodo pasquale, ed in ogni altra occasione che si renda necessaria, secondo quanto verrà disposto dal 
Responsabile per l’Esecuzione del  Servizio OO.PP. - Manutenzione. 

ttore per l’Esecuzione dovrà essere eseguito entro 24 ore dalla richiesta.
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di rendere perfettamente funzionante tutti gli impianti, in modo che 
l'accensione degli impianti di riscaldamento sia effettuata a decorrere dal 1 novembre di ogni anno, fino al 15 
aprile dell'anno successivo, salvo ordinanze di spegnimento anticipato e/o proroghe per il prolungamento 

Per l'accensione degli impianti di riscaldamento, la ditta aggiudicataria dell’appalto, rice
Responsabile per l’Esecuzione, potrà eseguirli in un periodo non superiore a 48 ore, garantendo che tutti gli 
impianti di riscaldamento, istallati negli immobili comunali, per i quali è affidato il servizio, siano perfettamente 

ti entro e non oltre la data del 1 novembre 2013. 
Qualora, per condizioni climatiche avverse, la data di accensione ovvero la data di spegnimento dovesse 
essere anticipata/posticipata, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a quanto le verrà ordinato es
compreso tali interventi nel compenso riconosciuto della manutenzione. 
Tutti i materiali e parti di ricambio, utilizzati per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato, potranno 
provenire da quella località che l’impresa aggiudicataria riterrà di sua convenienza, purché si tratti di materiali 
originari delle case costruttrici degli impianti installati negli immobili e soggetti agli interventi di 
manutenzione, garantendo che non presentino difetti né apparenti né latenti che alterino la durata e la 
resistenza dei materiali e la buona riuscita degli interventi.  
Unitamente all'offerta l’impresa partecipante alla gara dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti che 
la stessa ha visionato gli immobili comunali e le scuole di cui all’allegato elenco ed i relativi impianti, i locali 
caldaia, le caldaie di tipo murale e gli impianti di climatizzazione dove sono installati. 
In sede di gara dovrà essere indicato il contratto di lavoro per i dipendenti, applicato dalla impresa 

mento i tecnici incaricati del Comune di Collesalvetti possono verificare la corretta 
applicazione del contratto di lavoro ai propri dipendenti del contratto di lavoro. 
Il Responsabile dell’Esecuzione, dovrà programmare  con il soggetto individuato quale r
dell’impresa aggiudicataria del servizio, gli interventi da effettuare e controllare la esecuzione del servizio 

I pezzi smontati e sostituiti dovranno essere consegnati al Responsabile dell’Esecuzione, o un suo delegato
termine della eventuale riparazione di manutenzione ordinaria effettuata. 

 

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, in modo da rendere gli impianti perfettamente 
funzionanti sia per il riscaldamento invernale che per la climatizzazione estiva per tutta la durata contrattuale, 
per questo la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi con apposita dichiarazione da allegare all'offerta come 

L’impresa aggiudicataria, dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24, quindi unitamente all'offerta dovrà 
e il numero o i numeri telefonici di recapito e pronto intervento oltre al numero di fax.  

L’impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n. 412/1993, dovendo gestire impianti termici con 
sere in possesso di certificazione, ai sensi delle 

norme UNI ISO della serie 9.000, rilasciata da organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o 

Su richiesta del Responsabile per l’Esecuzione, la ditta dovrà provvedere ad aumentare o diminuire le ore di 

È fatto obbligo, per gli immobili scolastici, di provvedere allo spegnimento degli impianti di riscaldamento 
l’epifania, spegnimento e riaccensione durante il 

periodo pasquale, ed in ogni altra occasione che si renda necessaria, secondo quanto verrà disposto dal 

ttore per l’Esecuzione dovrà essere eseguito entro 24 ore dalla richiesta. 
E’ fatto obbligo all’impresa appaltatrice di rendere perfettamente funzionante tutti gli impianti, in modo che 

e dal 1 novembre di ogni anno, fino al 15 
aprile dell'anno successivo, salvo ordinanze di spegnimento anticipato e/o proroghe per il prolungamento 

Per l'accensione degli impianti di riscaldamento, la ditta aggiudicataria dell’appalto, ricevendo l'ordine dal 
Responsabile per l’Esecuzione, potrà eseguirli in un periodo non superiore a 48 ore, garantendo che tutti gli 
impianti di riscaldamento, istallati negli immobili comunali, per i quali è affidato il servizio, siano perfettamente 

Qualora, per condizioni climatiche avverse, la data di accensione ovvero la data di spegnimento dovesse 
essere anticipata/posticipata, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a quanto le verrà ordinato essendo 

Tutti i materiali e parti di ricambio, utilizzati per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato, potranno 
sua convenienza, purché si tratti di materiali 

originari delle case costruttrici degli impianti installati negli immobili e soggetti agli interventi di 
manutenzione, garantendo che non presentino difetti né apparenti né latenti che alterino la durata e la 

Unitamente all'offerta l’impresa partecipante alla gara dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti che 
enco ed i relativi impianti, i locali 

In sede di gara dovrà essere indicato il contratto di lavoro per i dipendenti, applicato dalla impresa 
mento i tecnici incaricati del Comune di Collesalvetti possono verificare la corretta 

Il Responsabile dell’Esecuzione, dovrà programmare  con il soggetto individuato quale responsabile 
dell’impresa aggiudicataria del servizio, gli interventi da effettuare e controllare la esecuzione del servizio 

I pezzi smontati e sostituiti dovranno essere consegnati al Responsabile dell’Esecuzione, o un suo delegato al 



 

Art. 7 -
L'impresa appaltatrice deve comunicare al Direttore dell
nominativo del Responsabile Operativo dell’impresa al quale è demandata l'esecuzione e la conduzione del 
servizio. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto della ditta appaltatrice, di a
rispondenza del servizio a quanto previsto delle specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale ed alle 
istruzioni impartite dal Responsabile per l’Esecuzione.
Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, c
i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al Responsabile Operativo.
Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico 
aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al personale tecnico del Comune di 
contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.
In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della
iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.
In particolare il responsabile operativo avrà il compito di:

• organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore;
• garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio;
• garantire il rispetto dei programmi di lavoro degli interventi previsti;
• garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui cantieri in attuazione al T.Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008.
Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi 
non si attenga ai compiti sopra elencati.

Tutti i materiali utilizzati nell’espletamento 
affidataria riterrà  di sua convenienza, purché si tratti di materiale originale  relativamente alle caldaie, ai 
bruciatori ed in generale alle centrali degli impianti termici ed alle centrali di
difetti ne apparenti ne latenti che alterino la durata e la resistenza e la buona riuscita del servizio di 
manutenzione degli impianti da manutenere.
Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno 
CEE ed avere regolare marcatura “CE”, ove prevista.
Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed 
essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigen
trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli 
appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.
Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna.
Per tutta la durata del Servizio, l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti 
derivanti sia da leggi che da decreti, c
norme CEI, UNI, CNR vigenti. 
In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata del Servizio, di prodotti corrispondenti 
alle caratteristiche tecniche, per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli 
standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare 
svolgimento, l’Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque
normativa al momento in vigore. 

 

- RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO 
L'impresa appaltatrice deve comunicare al Direttore dell’Esecuzione, prima dell'inizio dell'appalto, il 
nominativo del Responsabile Operativo dell’impresa al quale è demandata l'esecuzione e la conduzione del 
servizio. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto della ditta appaltatrice, di a
rispondenza del servizio a quanto previsto delle specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale ed alle 
istruzioni impartite dal Responsabile per l’Esecuzione. 
Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, comunicherà le proprie osservazioni ed 
i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al Responsabile Operativo. 
Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico 

ito di telefono cellulare al fine di consentire al personale tecnico del Comune di 
contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.
In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta appaltatrice indicare per 
iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti. 
In particolare il responsabile operativo avrà il compito di: 

organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore; 
spetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio; 

garantire il rispetto dei programmi di lavoro degli interventi previsti; 
garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui cantieri in attuazione al T.Unico sulla Salute e 

avoro ai sensi del D.Lgs.81/2008. 
Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi 
non si attenga ai compiti sopra elencati. 

 

Art. 8 – QUALITÀ DEI MATERIALI 

Tutti i materiali utilizzati nell’espletamento del servizio, potranno provenire dai fornitori che l‘impresa 
affidataria riterrà  di sua convenienza, purché si tratti di materiale originale  relativamente alle caldaie, ai 
bruciatori ed in generale alle centrali degli impianti termici ed alle centrali di refrigerazione,  non presentino 
difetti ne apparenti ne latenti che alterino la durata e la resistenza e la buona riuscita del servizio di 
manutenzione degli impianti da manutenere. 
Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa 
CEE ed avere regolare marcatura “CE”, ove prevista. 
Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed 
essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il 
trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli 
appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza. 

nitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna.
Per tutta la durata del Servizio, l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti 
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle 

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata del Servizio, di prodotti corrispondenti 
causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli 

standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare 
svolgimento, l’Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque

 

’Esecuzione, prima dell'inizio dell'appalto, il 
nominativo del Responsabile Operativo dell’impresa al quale è demandata l'esecuzione e la conduzione del 
servizio. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto della ditta appaltatrice, di assicurare la 
rispondenza del servizio a quanto previsto delle specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale ed alle 

omunicherà le proprie osservazioni ed 

Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico 
ito di telefono cellulare al fine di consentire al personale tecnico del Comune di 

contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato. 
ditta appaltatrice indicare per 

 

garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui cantieri in attuazione al T.Unico sulla Salute e 

Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi 

del servizio, potranno provenire dai fornitori che l‘impresa 
affidataria riterrà  di sua convenienza, purché si tratti di materiale originale  relativamente alle caldaie, ai 

refrigerazione,  non presentino 
difetti ne apparenti ne latenti che alterino la durata e la resistenza e la buona riuscita del servizio di 

essere conformi alla vigente normativa 

Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed 
ti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il 

trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli 

nitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna. 
Per tutta la durata del Servizio, l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti 

ircolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle 

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata del Servizio, di prodotti corrispondenti 
causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli 

standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare 
svolgimento, l’Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla 



 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 
utilmente a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione può d
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.
L’esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 
richiedere una proroga ai sensi dell’art.1
In riferimento all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con il D.Lgs 56/2017, è prevista per il 
presente appalto una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzi
agli stessi patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata 
massima prevista per la proroga è di mesi 9 (nove).

Art. 1

Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di 
aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, 
nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque oppor
adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.
In particolare, si intendono a carico dell’impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto 
e consegna nelle sedi di destinazione, compre
trasporto stesso, e gli oneri di smaltimento dei materiali di imballaggio e confezionamento.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cu
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, 
avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione comunale, assumendosene 
ogni relativa alea. 
La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale 
da tutte le conseguenze derivanti dalla even
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
L’aggiudicatario si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e 
anche senza preavviso, alle verifiche della piena
ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 
verifiche. 
L’aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministraz
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi 
di fornitura. 

Art. 11 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLA

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vi
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vige
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 

 

Art. 9 - SOSPENSIONI E PROROGHE 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 
utilmente a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell’art.107 del 
D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. 
L’esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare il servizio
richiedere una proroga ai sensi dell’art.107 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017.
In riferimento all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con il D.Lgs 56/2017, è prevista per il 
presente appalto una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzi
agli stessi patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata 
massima prevista per la proroga è di mesi 9 (nove). 

 

Art. 10 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE 

re Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di 
aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, 
nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato. 
In particolare, si intendono a carico dell’impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto 
e consegna nelle sedi di destinazione, compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del 
trasporto stesso, e gli oneri di smaltimento dei materiali di imballaggio e confezionamento.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cu
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, 

di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione comunale, assumendosene 

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale 
da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
L’aggiudicatario si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e 
anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli 
ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

L’aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministraz
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi 

 

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da 
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vige
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 

 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda 
isporre la sospensione ai sensi dell’art.107 del 

il servizio nel termine fissato, può 
07 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. 

In riferimento all’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 come modificato con il D.Lgs 56/2017, è prevista per il 
presente appalto una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
agli stessi patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata 

re Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di 
aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, 

tuna per un corretto e completo 

In particolare, si intendono a carico dell’impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto 
si gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del 

trasporto stesso, e gli oneri di smaltimento dei materiali di imballaggio e confezionamento. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche 
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, 
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, 

di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione comunale, assumendosene 

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione comunale 
tuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 

L’aggiudicatario si obbliga a consentire all’Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e 
e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli 

ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali 

L’aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione comunale di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi 

RI DISPOSIZIONI DI LEGGE 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 

genti derivanti sia da leggi che da 
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 



 

eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 
CEI, UNI, CNR. 
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le 
disposizioni di cui al d.p.c.m. 1 marzo 1
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento 
acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 12 –

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato 
generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non 
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

• gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
• il D.U.V.R.I.; 
• le polizze di garanzia; 

I documenti sopra elencati possono anche 
d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire
documenti di appalto. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è riservata la facoltà di consegnarli 
all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 
provvedimenti di modifica. 
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 
nei rimanenti atti contrattuali. 
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 
nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore 
seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto 
disegni. 
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espre
spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, 
per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri 
atti contrattuali. 

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso d
ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria proc

eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 

essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le 
disposizioni di cui al d.p.c.m. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento 
acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

 

– DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato 
145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non 

previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 
gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale 
d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei 
documenti di appalto. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è riservata la facoltà di consegnarli 
all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 

erirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 
nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti 

capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta 
spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori. 
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, 

di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri 

 

Art. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 

n caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4
ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria proc

 

eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme 

essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le 

991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli 
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento 

(Regolamento concernente ...attivita' 
di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato 
145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non 

non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale 
d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. 

non formeranno parte integrante dei 
documenti di appalto. Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto è riservata la facoltà di consegnarli 
all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori. 

uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti 

erirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 

contesto delle norme e disposizioni riportate 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti 

elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - 

ssamente stabilito che la scelta 

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, 
di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri 

n caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 

al contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-
ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 



 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario 
aggiudicatario in sede in offerta. 
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 
continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti 
già stipulati dall’impresa fallita, fermo
s.m.i. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere i
procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 
sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe ri
sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui 
risulti impraticabile per motivi economici o te
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e 
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disgui
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 
Con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi 
Con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie 
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o 
di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto 
essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualifi
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e del
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i.. 
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominat
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona 
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazio

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 
continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti 
già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e 

 

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le 
procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 
sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui 
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e 
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disgui
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 
Con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  
Con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie 
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o 
di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto 

a dell'articolo 136, comma 1; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 

l'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualifi
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero 
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominat
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona 
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 

i, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del 

 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con 
continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti 

restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e 

l contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le 
procedure di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 

chiesto una nuova procedura di appalto ai 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui 
cnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 

interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e 
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;  
Con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 

Con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, 
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o 
di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto 

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi 
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai 

l'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti. 

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una 
le relative misure di prevenzione, ovvero 

sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona 
riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei 

i, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere 
riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un 

ne delle proprie controdeduzioni al responsabile del 



 

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del pro
dichiara risolto il contratto. 
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativ

Non richiesta come da Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020.

L’Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto.
A norma del citato art. 103, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 
dal contratto d’appalto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
medesime, nonché il rimborso delle somme pagate in p
liquidazione finale. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte della Stazione Appaltante.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle staz
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare è fissato nel valore contrattuale massimo affi
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere 
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 
data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione o comunque 
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita 

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del pro

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

dempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
armente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativ

 

Art. 15 – GARANZIA PROVVISORIA 

Non richiesta come da Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020.

 

Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA 

L’Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto.

to art. 103, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 
dal contratto d’appalto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
medesime, nonché il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 

ivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 

 

Art. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE 

a dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
L’importo della somma da assicurare è fissato nel valore contrattuale massimo affidabile dell’accordo quadro. 
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere 
on un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 

data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita 

 

procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

dempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
armente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà 
allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 

nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

Non richiesta come da Decreto Semplificazioni D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020. 

L’Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto. 

to art. 103, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 
dal contratto d’appalto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 

iù all’esecutore rispetto alle risultanze della 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

ivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata, 

a dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di 

ioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

dabile dell’accordo quadro. 
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere 
on un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla 

data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita 



 

da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connes
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente 
rideterminate con provvedimento de
della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dev
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza 
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera 
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla 
natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 
di euro. 
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro 
cinquecentomila/00). 
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato 
con le banche e le assicurazioni o loro rappresen

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che
L’eventuale subappalto non può superare la quota prevista dai limiti di legge dell’importo complessivo del 
contratto di lavori.  
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, co
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i 
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è am
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in 
cottimo; 
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 de
Codice dei contratti. 
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 
superare i limiti previsti di leggi dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, non sarà obbligat
appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e per i quali non 
sia necessaria una particolare specializzazione.

da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in 
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.  
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente 
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione 
della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dev
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza 
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 

lizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera 
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla 
natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro 

oni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato 
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 

 

Art. 18 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota prevista dai limiti di legge dell’importo complessivo del 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, co
previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i 
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto; 
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 de

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 

m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 
superare i limiti previsti di leggi dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, non sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli 
appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e per i quali non 
sia necessaria una particolare specializzazione. 

 

si all'utilizzo delle lavorazioni in 

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente 
lla Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione 

della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo 
dodici mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina 
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la 
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza 
dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 

lizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera 
realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla 

stipulare, una polizza di assicurazione della 
responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo 
pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 500.000,00 (diconsi euro 

oni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 

con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad 

richiedono l'impiego di manodopera. 
L’eventuale subappalto non può superare la quota prevista dai limiti di legge dell’importo complessivo del 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante 
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs. 

m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può 
superare i limiti previsti di leggi dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

oria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli 
appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice e per i quali non 



 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affida
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni 
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui 
all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso 
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subapp
80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà 
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici. 
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario 
è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tr
in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 
dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta 
del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte 
della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei c
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione 
appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del 
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il do
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cu
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltr
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 
ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicur

stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub
non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di 
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni 
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui 
all'articolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 

resso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso 
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. 
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in

 
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario 
è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tr
in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 
dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta 

la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte 
della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei c
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione 

dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del 
pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il do
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle 

ovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della 
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

vvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

 

stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che 
contraente, l'importo del sub-

ti. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 
contratto. E’ altresì fatto obbligo di 

acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo 
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui 

ulteriore subappalto. 
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 

resso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso 
da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione 

altatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei 

a sostituire i subappaltatori non idonei.  
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente 
derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario 
è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso 
in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 
dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta 

la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte 
della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.  

normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione 

dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 
la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del 

del subappalto, la stazione appaltante acquisisce 
d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera 
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle 

ovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

i all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

e corrispondere gli oneri della 
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la 
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

vvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 
disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 



 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. 
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni 
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola vo
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della 
metà. 
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e c
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate n

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, 
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.)
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 
giornaliera pari allo 0,1% (diconsi uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale. 
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più pa
dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, 
le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.
Tutte le penali saranno contabilizza
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo 
della rata di saldo in sede di collaudo finale.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da 
applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Art. 20 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, 
alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per 
le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico 
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 

dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni 
dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
oste alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate n

 

Art. 19 – PENALI 

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, 
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 

rettore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 

aso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 
giornaliera pari allo 0,1% (diconsi uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale.  
Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e 
dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, 
le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo 
della rata di saldo in sede di collaudo finale. 

elle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da 
applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione 
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. 

 

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, 
ativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per 

le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori 
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 

 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve 

dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni 

lta, ove ricorrano giustificati motivi. 
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o 
cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle 
oste alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il 

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai 
oerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 

raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di 
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, 
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 

rettore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 

assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

aso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale 

rti, come previsto dal progetto esecutivo e 
dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, 

te in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente 
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo 

elle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da 
applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, 
ativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per 

le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati: 
di cantiere e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori 



 

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera
con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 
prestabilite;  
la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di 
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento 
ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei 
veicoli e delle persone; 
la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni 
di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di 
cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l
la qualifica di guardia giurata; 
la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di 
locali ad uso ufficio del personale, della Direzione e
riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con 
relativi impianti di scarico funzionanti;
le prove sui prelievi di materiale struttural
proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che pot
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a 
quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione 
nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore 
nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fon
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dal
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, 
prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenir
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all'impiego della manodopera;
l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia m
s.m.i.; 
le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 
indicato dalla Direzione dei Lavori; 
l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, 
e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni 
in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera
con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di 
Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento 

ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei 

e di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni 
di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di 
cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto  con 

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di 
locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e 
riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con 
relativi impianti di scarico funzionanti; 
le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a 
proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che potranno in ogni tempo essere 
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a 
quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione 

l competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore 
nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità; 
l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fon
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica; 
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di 
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 
il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 

nti le opere da eseguire; 
la fornitura di acqua potabile per il cantiere; 
l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, 
prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all'impiego della manodopera; 
l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e 

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 
il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente 
e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni 
in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi; 

pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 

 

i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, 
con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 

la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di 
Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento 

ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei 

e di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni 
di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di 

'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto  con 

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di 
d assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e 

riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con 

e posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni d'acciaio), a 
proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati; 

ranno in ogni tempo essere 
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a 
quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione 

l competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore 

l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, 

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
la Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di 

il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri 

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, 
e in corso di appalto; 

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie 

ineraria di cui al D.P.R. 128/59 e 

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero 

causa del danneggiamento o della 

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, 
passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente 

e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni 

pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 



 

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in 
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione 
Appaltante;  
l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo 
occorrente all'esecuzione dei lavori; 
il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, 
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della 
Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e 
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicu
al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonch
disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di 
sicurezza; 
il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla 
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito 
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, d
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anc
noli a caldo ed ai contratti similari; 
la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel 
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di r
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente 
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, 
l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere; la delega deve indicare specificamente le
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata 
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati 
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente 
per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell'eventuale compenso di cui all'articolo 
compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 
contrattuale. 
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone 
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione 

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo 

 
il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, 
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della 

altante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e 
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 
la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui 
al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di 

il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che 
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito 
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche 
ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che 
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anc

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel 
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di r
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente 

appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, 
l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a 
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata 
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati 
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente 

i medesimi nell'impiego dei materiali; 
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell'eventuale compenso di cui all'articolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale 
compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

 

corso d'esecuzione, alle persone 
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione 

l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei 
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo 

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, 
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della 

altante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e 

rezza fisica dei lavoratori di cui 

l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e 
é per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 

disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di 

Direzione dei Lavori, senza che 
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito 
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso; 

fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche 

egli eventuali contratti di subappalto che 
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai 

la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel 
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente 

appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, 
l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a 
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata 
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per 
indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati 
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
del presente Capitolato. Detto eventuale 

compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso 

merito alle opere appaltate, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 



 

Art. 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali 
l’Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che dovessero derivare a causa delle arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione 
non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e do
dell’appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione 
Appaltante. 
I danni che l’appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
immediatamente al Direttore dell’Esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi del danno, a pena di 
decadenza dal diritto di risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’esecuzione procederà, ai sensi dell’art. 166 co
207/2010, all’accertamento di quanto denunciato redigendone apposito verbale.

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta 
appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a 
persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla 
riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento
Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto 
dall’Appaltatore. 
Qualora non si addivenisse ad un accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico 
nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta 
appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente.

Art. 23 – RESPONSABILI

L’Appaltatore risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni 
che potrebbero subire terzi e/o cose sia della Stazione Appaltante che di terzi durante l’esecuzione del 
servizio. 
L’appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente 
terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei 
Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei 
Servizi stessi. 
In conseguenza l’appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:
liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qual
loro da terzi, per i titoli di cui sopra; 
attenersi alle norme e disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell’Esecuzione nell’intento di arrecare il 
minimo disturbo o intralcio al regolare funzio
appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree 

 

Art. 21 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali 
l’Appaltatore non abbia omesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli. 
I danni che dovessero derivare a causa delle arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione 
non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese 
dell’appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione 

I danni che l’appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
immediatamente al Direttore dell’Esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi del danno, a pena di 
decadenza dal diritto di risarcimento. 
Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’esecuzione procederà, ai sensi dell’art. 166 co
207/2010, all’accertamento di quanto denunciato redigendone apposito verbale. 

 

Art. 22 – DANNI A COSE E PERSONE 

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta 
rzi estranei alla Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a 
persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla 

arazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, la Stazione 
Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto 

accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico 
nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta 
appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l’Ente. 

  

RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni 
che potrebbero subire terzi e/o cose sia della Stazione Appaltante che di terzi durante l’esecuzione del 

L’appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso il Committente che verso i 
di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei 

a tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei 

In conseguenza l’appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:
liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare 

 
attenersi alle norme e disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell’Esecuzione nell’intento di arrecare il 
minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi 
appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree 

 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali 

I danni che dovessero derivare a causa delle arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione 
vranno essere riparati a cura e spese 

dell’appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione 

I danni che l’appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati 
immediatamente al Direttore dell’Esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi del danno, a pena di 

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell’esecuzione procederà, ai sensi dell’art. 166 comma 4 del DPR 

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta 

L’Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a 
persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla 

L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell’Appaltatore. 
in oggetto, la Stazione 

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto 

accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico 
nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta 

TÀ E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni 
che potrebbero subire terzi e/o cose sia della Stazione Appaltante che di terzi durante l’esecuzione del 

tanto verso il Committente che verso i 
di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei 

a tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei 

In conseguenza l’appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a: 
siasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare 

attenersi alle norme e disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell’Esecuzione nell’intento di arrecare il 
namento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi 

appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l’attività lavorativa ad alcune aree 



 

e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a
(es. giardini scolastici o sedi di attività istituzionali);
mantenere sui luoghi di intervento la disciplina da parte del personale, con l’osservanza scrupolosa delle 
particolari disposizioni man mano impartite e con facolt
personale che non fosse, per qualsiasi motivo, gradito alla Stazione Appaltante;
utilizzare, per le attività dell’appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche 
adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme 
antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che 
saranno impartite dal Responsabile del Proced

Sino a che non sia attestata la regolare esecuzione degli interventi, la manutenzione degli stessi deve essere 
fatta a cura e spese dell’Appaltatore nei casi in cui è possibile.
Per tutto il tempo intercorrente tra l’esecuzione e l’attestazione di regolare esecuzione, e salve le maggiori 
responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi responsabile delle opere/interventi 
e delle forniture eseguite, sostituzioni e rifacimenti che si

Art. 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta 
concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, del
documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici : queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto 
efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile.

Per tutto quanto non specificamente
alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, L.R.T. 38/2007, d.lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora 
in vigore, e comunque alle vigenti disposizioni in materia di

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito 
Regolamento), si informa che per il procedimento di partecipazione alle proce
di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a 
rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell’Impresa.

Tipologie di dati trattati 
Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali
Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
Informazioni relative a condanne e reati, nonché l’esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai 
certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice 
dei Contratti Pubblici), 
Dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in 
particolare, l’assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all’art. 67 e di tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 dello stesso Decreto.

e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati 
(es. giardini scolastici o sedi di attività istituzionali); 
mantenere sui luoghi di intervento la disciplina da parte del personale, con l’osservanza scrupolosa delle 
particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del R.U.P., di chiedere l’allontanamento del 
personale che non fosse, per qualsiasi motivo, gradito alla Stazione Appaltante; 
utilizzare, per le attività dell’appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche 

uate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme 
antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che 
saranno impartite dal Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 24 – MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Sino a che non sia attestata la regolare esecuzione degli interventi, la manutenzione degli stessi deve essere 
fatta a cura e spese dell’Appaltatore nei casi in cui è possibile. 

tra l’esecuzione e l’attestazione di regolare esecuzione, e salve le maggiori 
responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi responsabile delle opere/interventi 
e delle forniture eseguite, sostituzioni e rifacimenti che si rendessero necessari. 

 

Art. 25 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta 
concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, della lettera di invito, di ogni 
documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici : queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto 
efficaci a norma dell’art. 1341 del codice civile. 

 

Art. 26 – NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento 
alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, L.R.T. 38/2007, d.lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora 
in vigore, e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi.

 

Art. 27 – INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito 
Regolamento), si informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e 
di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a 
rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell’Impresa. 

i trattamento le seguenti tipologie di dati personali 
Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio); 

condanne e reati, nonché l’esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai 
certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice 

ssesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in 
particolare, l’assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all’art. 67 e di tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 dello stesso Decreto. 

 

percorsi più lunghi e disagiati 

mantenere sui luoghi di intervento la disciplina da parte del personale, con l’osservanza scrupolosa delle 
à, da parte del R.U.P., di chiedere l’allontanamento del 

utilizzare, per le attività dell’appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche 
uate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme 

antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che 

Sino a che non sia attestata la regolare esecuzione degli interventi, la manutenzione degli stessi deve essere 

tra l’esecuzione e l’attestazione di regolare esecuzione, e salve le maggiori 
responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi responsabile delle opere/interventi 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta 
la lettera di invito, di ogni 

documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici : queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto 

previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento 
alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, L.R.T. 38/2007, d.lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora 

appalti di forniture e servizi. 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito 
dure di gara, di affidamento e 

di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a 

Dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice 

condanne e reati, nonché l’esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai 
certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice 

ssesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in 
particolare, l’assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all’art. 67 e di tentativi di infiltrazione 



 

Informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti 
professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro.

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati conferiti dai p
verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti rispetto all’affidamento del servizio e, nel caso di aggiudic
rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l’esecuzione dei 
contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l’adempimento dei correlati 
obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi 
del Titolare o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di 
eventuale contenzioso ed eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria.
Conferimento e tempi di conservazione
Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l’esclusione dalla procedura di gara o di 
affidamento. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusio
e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per 
cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione dell
amministrativa. 
Destinatari dei dati personali 
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 
responsabilità del titolare. 
Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base 
Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, 
INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, C
Commercio, Industria e Artigianato, Albi professionali e altri.
Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di 
gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diri
Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell’Ente in base a quanto previsto dalla 
norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell’attivi
dell’amministrazione. 
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui 
servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri 
fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente 
necessari per l’espletamento delle relative funzioni.

Diritti dell’interessato 
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l’int
diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione de
limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri 
diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo 
elettronica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del 
Titolare. 
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 
Regolamento. 
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

mazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti 
professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro. 

Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di 
verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti rispetto all’affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del 
rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l’esecuzione dei 
contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l’adempimento dei correlati 

ghi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi 
del Titolare o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di 

le difesa di diritti in sede giudiziaria. 
Conferimento e tempi di conservazione 
Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l’esclusione dalla procedura di gara o di 
affidamento. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione 
e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per 
cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione dell

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 

Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad 
Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, 
INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, C
Commercio, Industria e Artigianato, Albi professionali e altri. 
Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di 
gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell’Ente in base a quanto previsto dalla 
norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell’attivi

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui 
servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri 

tori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente 
necessari per l’espletamento delle relative funzioni. 

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i 
diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione de
limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri 
diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo 

nica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo 
ne dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

 

mazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti 

artecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di 
verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

azione, il corretto instaurarsi del 
rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l’esecuzione dei 
contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l’adempimento dei correlati 

ghi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi 
del Titolare o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di 

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l’esclusione dalla procedura di gara o di 
ne del procedimento amministrativo di selezione 

e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per 
cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione 

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la 

di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad 
Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, 
INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di 

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di 
tto di accesso ai documenti amministrativi. 

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell’Ente in base a quanto previsto dalla 
norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell’attività 

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui 
servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri 

tori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente 

eressato può esercitare in qualsiasi momento i 
diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la 
limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri 
diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo 

nica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo 
ne dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato 



 

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalvetti, con sede in Piazza della Repubblica, 32 5
Collesalvetti (LI) Telefono 0586.980111, E
PEC comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all’indirizzo e
privacy@comune.collesalvetti.li.it  

Art. 28 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIA

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata 
ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  stazione  appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di t
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 29 – NORME IN MATERIA DI CODICE C

L’impresa appaltatrice si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato speciale, ad 
osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune 
di Collesalvetti, approvato con delibe
internet dell’ente, alla pagina http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/ho
e-altro.html pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale 
risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013;
L’impresa appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale di non aver concluso e di 
non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non 
attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all’art. 21 del d.l
legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti 
dell’impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto p
dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);
Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 6  
e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c.
L’impresa appaltatrice dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno 
pubblicati, in ottemperanza al d.lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del comune, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini.

In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
d.lgs. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenz

 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalvetti, con sede in Piazza della Repubblica, 32 5
Collesalvetti (LI) Telefono 0586.980111, E-Mail privacy@comune.collesalvetti.li.it aoo@comune.collesalvetti.li.it

tacert.toscana.it 
Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all’indirizzo e

 

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.  
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  stazione  appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di t
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

L’impresa appaltatrice si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato speciale, ad 
osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune 
di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito 

http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo
pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale 

risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013; 
n la sottoscrizione del presente capitolato speciale di non aver concluso e di 

non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non 
attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all’art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della 
legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti 
dell’impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto p

ter del d.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);
Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 6  

no ex art.1456 c.c. 
L’impresa appaltatrice dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno 
pubblicati, in ottemperanza al d.lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del comune, nella sezione 

e Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini. 

 

Art. 30 – CONTROVERSIE 

In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
d.lgs. 104/2010, ed ogni altra norma in tema di contenzioso in materia di appalti pubblici di forniture servizi.

 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalvetti, con sede in Piazza della Repubblica, 32 57014 
aoo@comune.collesalvetti.li.it, 

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all’indirizzo e-mail 

BILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia ove  ha  sede  la  stazione  appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 

OMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

L’impresa appaltatrice si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato speciale, ad 
osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 

n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune 

razione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito 
me/accedo-a.../statutoregolamenti-

pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale 

n la sottoscrizione del presente capitolato speciale di non aver concluso e di 
non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non 

gs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della 
legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti 
dell’impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto 

ter del d.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012); 
Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 6  

L’impresa appaltatrice dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno 
pubblicati, in ottemperanza al d.lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del comune, nella sezione 

In caso di controversie derivanti dal contratto si applicheranno le norme di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
ioso in materia di appalti pubblici di forniture servizi. 



 

Art. 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Accordo bonario 
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del c
l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione 
delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini de
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, 
dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario 
ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità 
previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di 
reiezione della proposta da parte del soggetto che h
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

 

Collegio consultivo tecnico 
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia 
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di 
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione 
formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del d.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque 
vincolanti per le parti. 

Per qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno. 

Art. 

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici, Arch. Leonardo Zinna tel. 
0586.980239, e-mail: l.zinna@comune.collesalvetti.li.it

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO BONARIO – ARBITRATO

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 
ariare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 

tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso. 
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia 
l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione 
delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini de
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, 
dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario 
ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità 

mma 5 del d.lgs. n. 50/2016. 
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 

a in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di 
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del 
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono 
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia 
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di 

uscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione 
formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del d.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque 

 

Art. 32 – FORO GIURIDICO 

er qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno. 

 

Art. 33 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici, Arch. Leonardo Zinna tel. 
l.zinna@comune.collesalvetti.li.it 

 

ARBITRATO 

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa 
ariare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di 

ertificato di regolare esecuzione, qualunque sia 
l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione 
delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo 
raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli 
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016. 

immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, 

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, 
dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario 
ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità 

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è 
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma 

a in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di 

a formulato le riserve ovvero di inutile decorso del 
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

contratto, le parti possono 
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia 
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di 

uscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione 
formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del d.lgs. n. 50/2016, non saranno comunque 

er qualsiasi controversia non conciliabile tra le parti, il foro competente è quello di Livorno.  

Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici, Arch. Leonardo Zinna tel. 


