



Proposta n. 506

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 986 del 28/12/2021

Oggetto:	33 - Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Comunale. Procedura di gara aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 co 5 del D. Lgs. 50/2016, la cui applicazione anche ai settori ordinari è stata prorogata ai sensi dell'art.8 co 7 della Legge 120/2020 fino al 31.12.2021. Determina a contrarre. CUP G39H20000100004 CIG 9032171F49
-----------------	--

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del sindaco n. 21 del 23.11.2020 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*";
gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*" e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
lo Statuto del Comune;
il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 23.12.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020/2021;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 23.12.2019 avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022. Approvazione.*" con la quale è stato approvato il bilancio per l'anno 2020;
la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 18.04.2020 di approvazione del "*Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2020-2022 – approvazione*";

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere all’esecuzione degli interventi di cui all’oggetto connessi alla realizzazione di adeguata impermeabilizzazione del solaio di copertura del fabbricato comunale e dalle opere accessorie volte alla risoluzione delle problematiche di infiltrazioni di acque meteoriche che danneggiano murature e compromettono la salubrità degli ambienti sottostanti, di ulteriori opere di adeguamento del fabbricato sotto il profilo distributivo ed impiantistico con specifico riferimento all’aggiornamento degli impianti elettrici e all’installazione degli UPS già a disposizione dell’Amministrazione, delle installazioni e degli adeguamenti impiantistici volti a garantire il massimo confort degli ambienti di lavoro nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza nel rispetto dei valori storico-culturali del fabbricato, degli interventi edilizi occorrenti per la rivisitazione della distribuzione interna degli ambienti e dei locali al fine di consentirne l’uso previsto;

Premesso che per l’intervento in questione è stato redatto uno Studio di Fattibilità, per i lavori da inserire all’interno Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2021, per i lavori da inserire per l’anno 2020, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 18.06.2020;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 01.12.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di “**Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Comunale**”;

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, “progetti di fattibilità tecnica ed economica”;

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 7.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dell’intervento di “**Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Comunale**”;

Considerato che si è provveduto ad inserire l’intervento in oggetto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-22, nell’annualità 2020 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 in data 02.07.2020;

Visto il “Progetto definitivo-esecutivo” redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato: “**Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Comunale**” redatto, per quanto concerne gli elaborati del progetto architettonico e gli elaborati del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Riccardo Carpi, per quanto concerne gli elaborati del progetto strutturale dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell’Ing. Lorenzo Mori, per quanto concerne gli elaborati del progetto degli impianti nella figura dell’Ing. Lorenzo Mancini dello Studio Associato di Ingegneria ‘New Energy’, incaricato a mezzo della determinazione del Responsabile Servizio Lavori Pubblici n. 40 del 18.02.2021, composto dai seguenti :

Elaborati Progetto architettonico:

REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo
REL 01	Relazione generale e tecnica
REL 02	Elenco Prezzi Unitari e Analisi prezzi
REL 03	Computo Metrico Estimativo
REL 04	Stima Incidenza Manodopera
REL 05	Calcolo giorni di lavorazione
REL 06	Eventuale incremento di importo lavori per applicazione misure ANTICOID19
REL 07	Piano di Sicurezza e Coordinamento
REL 08	Fascicolo dell'opera
REL 9	Cronoprogramma
REL 10	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
REL 11	Schema di Contratto
REL 12	Capitolato Speciale di Appalto
REL 13	Quadro Economico
Tav. 1	Stato attuale
Tav. 2	Stato di progetto
Tav. 3	Stato sovrapposto

Elaborati Progetto strutturale:

RS 01	Relazione tecnica generale
RS 02	Relazione sui Materiali impiegati
RS 03	Relazione di calcolo
RS 04	Piano di Manutenzione strutturale
TAV. S01	Stato sovrapposto - Modificato
TAV. S02	Stato sovrapposto- Modificato

Elaborati Progetto impianti:

RIF.059-21 IE01-00	Relazione tecnica
RIF.059-21 IE02-00	Tavola IE 1/1 Impianto Elettrico
RIF.059-21 IE03-00	Computo Metrico Estimativo
RIF.059-21 IE04-00	Analisi prezzi
RIF.059-21 IE05-00	Elenco Prezzi Unitari
RIF.059-21 IE06-00	Stima Incidenza Manodopera
RIF.059-21 IE07-00	Disciplinare descrittivo e prestazionale
RIF.059-21 IM01-00	Relazione tecnica
RIF.059-21 IM02-00	Tavola IM 1/1 Impianto Meccanico
RIF.059-21 IM03-00	Computo Metrico Estimativo
RIF.059-21 IM04-00	Analisi prezzi
RIF.059-21 IM05-00	Elenco Prezzi Unitari
RIF.059-21 IM06-00	Stima Incidenza Manodopera
RIF.059-21 IM07-00	Disciplinare descrittivo e prestazionale
RIF.059-21 IT02-00	Fascicolo dell'opera
RIF.059-21 IT03-00	Cronoprogramma
RIF.059-21 IT04-00	Piano di manutenzione
RIF.059-21 IT05-00	Elenco Elaborati

Preso atto che la spesa presunta occorrente per la realizzazione dell'opera è pari ad **€. 253.441,10** (duecentocinquantatremilaquattrocentoquarantuno/10) oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad **€ 34.032,65** (trentaquattromilatrentadue/65) oltre a IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo del quadro

economico pari ad €. **405.000,00** (quattrocentocinquemila/00) come meglio descritto nel seguente Quadro Economico:

a) Importo dei lavori	
Importo lavori	€ 253.441,10
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 34.032,65
Totale appalto	287.473,75
b) Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Misure anti Covid 19	€ 21.378,41
Rilievi, accertamenti e indagini	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.005,83
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, co.2 del D.lgs. 50/2016, nella misura del 2% - compreso Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 6.063,49
Spese tecniche DD.LI, CSE, Relazione geologico-tecnica compreso IVA e oneri pensionistici	€ 5.000,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici compreso IVA e Oneri Pensionistici	€ 2.000,00
IVA 22% (su tutte le voci escluso quelle dove espressamente indicato Compreso Iva e Oneri Pensionistici)	€ 68.578,52
Totale somme a disposizione	€ 117.526,25
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 405.000,00

Di approvare la spesa relativa all'intervento suddetto come risulta dal Quadro Economico sopra riportato per l'intervento a carico dell'Ente che trova copertura finanziaria per un totale di €325.000,00, con le risorse di cui ai seguenti impegni assunti con determinazione del Responsabile Servizio Lavori pubblici n. 242 del 28.12.2020:

- al cap. 1200.25 LAVORI PUBBLICI – *Interventi patrimonio comunale (Fin. Avanzo Amm. Invest)* piano finanziario 2.02.01.09.019 – missione/Programma 01.05- impegno 2021.2000907 per € 259.744,36 per lavori;
- al cap. 1200.25 LAVORI PUBBLICI – *Interventi patrimonio comunale (Fin. Avanzo Amm. Invest)* piano finanziario 2.02.01.09.019 – missione/Programma 01.05- impegno 2021.2000909 per € 40.255,64 per somme a disposizione;
- al cap. 1200.23 LAVORI PUBBLICI – *Interventi su edifici comunali (Fin. Avanzo Vincolato)* piano finanziario 2.02.01.09.999 – missione/Programma 01.05- impegno 2021.2000908 sub1 per € 4.090,47 per incarichi professionali;
- al cap. 1200.23 LAVORI PUBBLICI – *Interventi su edifici comunali (Fin. Avanzo Vincolato)* piano finanziario

2.02.01.09.999 – missione/Programma 01.05- impegno 2021.2000910 per € 20.909,53 per somme a disposizione;

Di approvare la spesa relativa per i restanti € 80.000,00, con le risorse di cui al cap. 1200.1 *Interventi edifici comunali (Fin. OO. UU.)* – piano finanziario 2.02.01.09.002 – missione/Programma 01.06 come previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 7.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto

Richiamati:

il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo- esecutivo denominato: "**Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Comunale**", sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D. Lgs 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 02.12.2021;
la deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 7.12.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che:

il CUP è: **G39H20000100004**

il CIG è: **9032171F49**

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori suddetti ad un Operatore Economico esterno;

Dato atto che:

il contratto oggetto della presente determinazione è di valore ad €. 287.473,75 di cui l'importo a base di gara è pari a € 253.441,10 oltre a oneri per la sicurezza pari a € 34.032,65;

la gara per la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura di gara aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 co 5 del D. Lgs. 50/2016, la cui applicazione anche ai settori ordinari è stata prorogata ai sensi dell'art.8 co 7 della Legge 120/2020 fino al 31.12.2021;

gli art.192, d.lgs. n.267/2000 ed il co.2, art.32 d.lgs. n.50/2016 nei quali è stabilito che le P.A., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano;

sulla base del progetto e degli interventi da effettuare, l'importo complessivo dell'appalto presunto ammonta ad €. 287.473,75, di cui:

1. € 253.441,10= importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta
2. € 34.032,65= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

la scelta del contraente, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. n.50/2016;

Ritenuto pertanto di:

procedere ad avviare la procedura di affidamento dei lavori in oggetto con modalità telematica,
procedere all'approvazione della documentazione relativa alla procedura di affidamento, ed in particolare:

- 00_Bando di gara;
- 01_Disciplinare di gara
- 02_Documento Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
- 03_Modello 1;

fissare la data entro cui ricevere l'offerta;

Di demandare alla Ditta Pubblica Amministrazione e Mercato Srl, incaricata con Determina del Responsabile dei Servizi Generali n. 907 del 10.12.2021 ,l'approvazione degli atti conseguenti;

Rilevato che la tipologia dell'appalto e la categorie delle opere riguarda la sola esecuzione lavori di opere generali e che

ai sensi dell'art.61 D.P.R. n. 207/2010 la ripartizione risulta essere la seguente:

Categ. lavori	Descrizione	Importo	Incid.	Classifica	Prevalente o scorporabile
OG2	<i>“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”</i>	€.229.706,42	79,91%	sottosoglia	Prevalente
OS03	<i>Impianti Idrico sanitario</i>	€. 22.221,19	7,73%	sottosoglia	Scorporabile
OS28	<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	€. 7.867,68	2,74%	sottosoglia	Scorporabile
OS30	<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e tv</i>	€. 27.678,36	9,62%	sottosoglia	Scorporabile

Rilevato che per le opere pubbliche non sussiste l'obbligo di consultazione né delle convenzioni Consip né del MePA né di altre centrali di committenza regionali;

Dato atto inoltre di prenotare il seguente impegno per una somma pari a € 80.000,00:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
cap. 1200.1 piano finanziario 2.02.01.09.002 <i>“ Interventi edifici comunali (fin. OO.UU) Missione/programma 01.06</i>	€.80.000,00	2021	CUP G39H20000100004 CIG 9032171F49	

Dato atto che si darà mandato all'Ufficio Gare e Contratti per la stipula del contratto e che nel relativo contratto saranno definite le modalità di effettuazione dei lavori, i referenti contrattuali, le modalità di fatturazione, le eventuali coperture assicurative, le responsabilità contrattuali, le ipotesi di risoluzione del contratto e le eventuali penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di avviare la procedura di aggiudicazione relativa ai lavori in oggetto, mediante procedura di gara aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 co 5 del D. Lgs. 50/2016, la cui applicazione anche ai settori ordinari è stata prorogata ai sensi dell'art.8 co 7 della Legge 120/2020 fino al 31.12.2021, dando atto di quanto segue:

- 1) che la procedura sarà gestita direttamente dal Comune di Collesalveti attraverso la Ditta Pubblica Amministrazione e Mercato Srl, incaricata con Determina del Responsabile dei Servizi Generali n. 907 del 10.12.2021 e che pertanto non sussiste l'obbligo di procedere secondo le modalità previste dall'art.37, co. 4, così come consentito dall'art.37 co.1 del d.lgs. n.50/2016;
- 2) che le parti essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, sono riportate nella documentazione di progetto e di gara, così come stabilito dal co.2, art.32, d.lgs. n.50/2016;
- 3) che la procedura verrà gestita interamente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica START – SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA, messa a disposizione dalla Regione Toscana a tutte le pubbliche amministrazioni toscane, in quanto trattasi di modalità che garantisce il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dell'azione amministrativa
- 4) che la selezione del contraente avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 co.4 del d.lgs. n.50/2016;

Di dare atto che l'Amministrazione comunale ha preso atto della documentazione del progetto definitivo esecutivo con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 7.12.2021, mentre la documentazione di gara viene debitamente approvata con il presente provvedimento;

Di approvare la documentazione di gara finalizzata all'appalto in oggetto, aggiudicare col criterio del minor prezzo, in ottemperanza all'art.95 co.4 lett. a) del d.lgs. n.50/2016, ovvero:

- 00_Bando di gara;
- 01_Disciplinare di gara
- 02_Documento Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
- 03_Modello 1;

Che con il presente provvedimento, si dà avvio al procedimento amministrativo ai sensi della L. n.241/1990 e che il Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto, Arch. Leonardo Zinna, in qualità di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, mentre il Direttore dei Lavori sarà il geom. Riccardo Carpi;

Che l'ente si riserva la facoltà di disporre, nel caso si presentino condizioni di urgenza e necessità e dopodiché l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, la consegna dei lavori in via di urgenza in ottemperanza all'art. 32 comma 8 d.lgs. n.50/2016, mediante verbale di consegna redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto in contraddittorio con l'esecutore;

Sulla base del quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 7.12.2021, inoltre, di prenotare il seguente impegno per una somma pari a € 80.000,00:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
cap. 1200.1 piano finanziario 2.02.01.09.002	€ 80.000,00	2021	CUP G39H20000100004 CIG 9032171F49	

<p>“ <i>Interventi edifici comunali</i> <i>(fin. OO.UU)</i> <i>Missione/programma 01.06</i></p>				
---	--	--	--	--

Che si darà mandato all’Ufficio Gare e Contratti per la stipula del contratto e che nel relativo contratto saranno definite le modalità di effettuazione dei lavori, i referenti contrattuali, le modalità di fatturazione, le eventuali coperture assicurative, le responsabilità contrattuali, le ipotesi di risoluzione del contratto e le eventuali penali riguardanti i ritardi e/o gli inadempimenti delle prestazioni;

Di dare atto che:

CUP G39H20000100004;

CIG 9032171F49;

Che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l’Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all’art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Responsabile del Servizio

ZINNA LEONARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: 33 - Ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Palazzo Comunale. Procedura di gara aperta con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 133 co 5 del D. Lgs. 50/2016, la cui applicazione anche ai settori ordinari è stata prorogata ai sensi dell'art.8 co 7 della Legge 120/2020 fino al 31.12.2021. Determina a contrarre. CUP G39H20000100004 CIG 9032171F49 CIG: 9032171F49					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.002	01.06	1200.1	INTERVENTI EDIFICI COM.LI- (Fin.OO.UU.)	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
468	0	80.000,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: CREDITORI DIVERSI
Codice Fiscale: 0000000000000000 - **P.Iva:** 000000000000

Collesalveti, 28/12/2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Lischi

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 28/12/2021 al 12/01/2022.

Collesalveti, 28/12/2021

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA