



Proposta n. 78

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 185 del 31/03/2022**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Oggetto:</b> | <b>35 - Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G. Mazzini" nella frazione di Nugola. Impegno di spesa. Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020. Beneficiario: ASSIA APPALTI S.R.L., con sede legale in Giugliano in Campania (NA), Via I Maggio n.4, cap. 80014 – P.IVA 00948720941 – C.F. 00948720941; CUP G34H20001120004 CIG 88355996F3</b> |
|-----------------|--|

**CUP: G34H20001120004**

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23.11.2020, e in virtù della successiva proroga decreto del sindaco n.6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*";  
gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;  
la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;  
il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;  
l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*" e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;  
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;  
il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;  
Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);  
lo Statuto del Comune;  
il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;  
Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;  
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021/2023;"

la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del “Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 – approvazione”;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Visto** il disposto dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**Richiamato** il punto 8 del principio contabile All. 4/2 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell’interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

**Vista** la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe) ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al al 31 maggio 2022.

**Considerato che** il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

**Considerata** la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

**Ritenuto pertanto**, fino all’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull’annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Considerato che è volontà di questa Amministrazione procedere alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico in oggetto, con particolare riferimento alle aree esterne, alle finiture interne e alle zone seminterrate;

**Premesso che:**

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 27.05.2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di “**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria G. Mazzini nella frazione di Nugola**”;

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, “progetti di fattibilità tecnica ed economica”;

**Visto** lo Studio di fattibilità per la ‘Riqualificazione della Scuola Primaria di Nugola’ approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 153 del 29-09-2020 per un importo previsto pari ad € 200.000,00;

**Richiamata** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 230 del 30-12-2020 per ‘Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, del relativo elenco annuale opere pubbliche 2021’ in cui è stato approvato il programma triennale 2021-2023 e piano annuale 2021 delle opere pubbliche, adottato dalla Giunta Comunale con atto n. 153 del 29/09/2020

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 08.07.2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di "**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria G. Mazzini nella frazione di Nugola**";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 05.08.2021 di approvazione dell'integrazione del progetto definitivo esecutivo – Documentazione relativa alla relazione geologico - geotecnica dell'intervento di "**Manutenzione straordinaria Scuola Primaria G. Mazzini nella frazione di Nugola**";

Visto il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato: "**Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G.Mazzini" nella frazione di Nugola**" redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del ing. Lorenzo MORI, composto dai seguenti elaborati:

- R00 – ELENCO ELABORATI**
- R01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE**
- R02 – RELAZIONE FOTOGRAFICA**
- R03 – RELAZIONE INFISSI**
- R04 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**
- R05 - ELENCO PREZZI**
- R06 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA**
- R07 - ANALISI DEI PREZZI**
- R08 – INCREMENTO COSTI MISURE ANTI COVID-19**
- R09 - CALCOLO GIORNI DI LAVORAZIONE**
- R10 - CRONOPROGRAMMA**
- R11 – COSTI DELLA SICUREZZA**
- R12 – QUADRO ECONOMICO**
- R13 – SCHEMA DI CONTRATTO**
- R14 – CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**
- R15 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO**
- R16 – FASCICOLO DELL'OPERA**
- TAVOLA A01– STATO ATTUALE**
- TAVOLA A02 – ABACO INFISSI STATO ATTUALE**
- TAVOLA A03 – STATO DI PROGETTO**
- TAVOLA A04 - STATO SOVRAPPOSTO**
- TAVOLA A05 - ABACO INFISSI STATO DI PROGETTO**
- TAVOLA A06 - PARTICOLARI DI PROGETTO**
- TAVOLA L01 – LAYOUT DI CANTIERE**
- TAVOLA L02 – LAYOUT DI CANTIERE**
- RS01 – RELAZIONE TECNICA STRUTTURALE**
- RS02 – RELAZIONE TECNICA NUOVA EDIFICAZIONE**
- RS03 – RELAZIONE MATERIALI IMPIEGATI**
- RS04 – RELAZIONE DI CALCOLO NUOVA EDIFICAZIONE**
- RS05 – RELAZIONE INTERVENTO LOCALE**
- RS06 – PIANO DI MANUTENZIONE**

**TAVOLA S01 – ESECUTIVO STRUTTURALE**  
**TAVOLA S02 – ESECUTIVO STRUTTURALE**

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo da parte del Responsabile del Servizio 5 – Lavori Pubblici redatto in data 06.07.2021;

Vista l'integrazione del "Progetto definitivo-esecutivo" di cui alla relazione geologico-geotecnica redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, redatto dal dott. Geol. Mosè Montagnani, tecnico incaricato a mezzo della determinazione del responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 414 del 21.06.2021, composto dai seguenti elaborati:

**A05\_A\_Scuola\_Nugola\_05lug21**  
**A05\_B\_Scuola\_Nugola\_05lug21**  
**A06\_Scuola\_Nugola\_08lug21**  
**A14\_Scuola\_Nugola\_08lug21**  
**A15\_Scuola\_Nugola\_08lug21**  
**A16\_Nugola\_05lug21**

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo relazione geologico-geotecnica da parte del Responsabile del Servizio 5 – Lavori Pubblici redatto in data 26.07.2021;

**Preso atto** che la spesa presunta occorrente per la realizzazione dell'opera è pari ad €. **272.226,37** Euro (*Duecentosettantaduemiladuecentoventisei/37*) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo, comprendente le somme a disposizione dell'Amministrazione e gli oneri Iva, pari ad €. **365.000,00** come meglio descritto nel seguente Quadro Economico:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>a) Importo dei lavori</b>  |                      |
| Importo lavori  | €.246.333,52         |
| Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   | €.25.892,85          |
| <b>Totale appalto</b>   | <b>€. 272.226,37</b> |
| <b>b) Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>  |                      |
| Misure anti Covid 19  | €.12.854,97          |
| Rilievi, accertamenti e indagini  | €.1.250,00           |
| Imprevisti ed arrotondamenti  | €.5.974,68           |
| Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, co.2 del D.lgs. 50/2016, nella misura del 2% - compreso Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)  | €.5.741,89           |
| Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-technica - COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici   | €.953,35             |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici | €.1.691,42           |
| IVA 22% (su tutte le voci escluso quelle dove espressamente indicato Compreso Iva e Oneri Pensionistici)  | €.64.307,32          |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>€. 92.773,63</b> |
| <b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> | <b>€.365.000,00</b> |

**Rappresentato** che la spesa per LAVORI relativa all'importo suddetto come risultante del Q.E. sopra riportato trovava copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2021, per Euro 332.116,17 di cui al cap. 1248.2 LAVORI PUBBLICI – Interventi scuole (Fin. Avanzo Amm.ne Investimenti) codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, come stabilito nella determina a contrarre n. 474 del 16.07.2021 e che, a seguito della determinazione del Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 794 del 15.11.2021, trova copertura al capitolo cap. 1248.12 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - INTERVENTI SCUOLE - (Fin. Avanzo Amm.ne libero) impegno provvisorio n. 2021.109;

**Rappresentato** inoltre che la spesa per SOMME A DISPOSIZIONE relativa all'importo suddetto come risultante del Q.E. sopra riportato trovava copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2021, per Euro 29.661,79 di cui cap. 1248.12 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - INTERVENTI SCUOLE - (Fin. Avanzo Amm.ne libero) impegno provvisorio n. 2021.477;

**Visto che** la spesa per relazione geologico-geotecnica e prove tecniche in sito in favore del Dott. Geol. Mosè Montagnani Via Volterrana, 427 – 56030 p.iva 01488740505 c.f. MNTMSO69C17G843K compresa nel Q.E. sopra riportato ha trovato copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2021, per Euro 2.115,48 di cui al cap. 1248.2 LAVORI PUBBLICI – Interventi scuole (Fin. Avanzo Amm.ne Investimenti) codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, come stabilito nella determina di affidamento n. 414 del 21.06.2021 e nella determina di liquidazione n. 765 del 26.08.2021;

**Visto inoltre che** la spesa per il collaudo statico in favore dell'Ing. Elena Nesti Via Capilato, 1 – 56020 p.iva 01879880506 c.f. NSTLNE80S66I046L compresa nel Q.E. sopra riportato trovava copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2021, per Euro 1.106,56 di cui al cap. 1248.2 LAVORI PUBBLICI – Interventi scuole (Fin. Avanzo Amm.ne Investimenti) codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, come stabilito nella determina di affidamento n. 415 del 21.06.2021 e che, a seguito della determinazione del Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 794 del 15.11.2021, trova copertura al capitolo cap. 1248.12 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - INTERVENTI SCUOLE - (Fin. Avanzo Amm.ne libero) impegno n. 2021.338;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'affidamento del servizio suddetto ad un Operatore Economico esterno;

**Dato atto che:**

*l'art. 192 del d.lgs. n.267/2000, prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;*

*al comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs.50/2016, non derogato dalla Legge 120/20, si prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture d'importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a un milione di euro, purché in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;*

*ai sensi dell'art.216 co.10 del D.Lgs.50/2016 (disposizioni transitorie) fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, i requisiti sono soddisfatti con la mera iscrizione all'AUSA (Anagrafe unica stazione appaltanti), di cui il Comune di Collesalveti è regolarmente in possesso;*

**Osservate** le prescrizioni dell'Anac di cui alle Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazioni e gestione degli operatori economici", in attuazione del d.lgs. n. 50/2016.

**Ravvisata**, pertanto, la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa consultazione di

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

**Richiamata** la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici e Responsabile Unico del Procedimento Lavori Pubblici n. 474 del 16.07.2021 con la quale:

si è dato avvio alla procedura di aggiudicazione dell'appalto mediante **procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L 76/2020 convertito in L. 120/2020**, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

si è preso atto che il GIG è il seguente 88355996F3, che il CUP è il seguente G34H20001120004, al fine di adempiere agli obblighi previsti, con Determinazione n. 474 del 16.07.2021, si è provveduto ad indire una manifestazione di interesse finalizzata ad individuare operatori economici da invitare a presentare offerta nella procedura in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara/Profilo del committente in data 28.07.2021 con scadenza 04.08.2021 alle ore 18.00. Rilevato che vi è stata una scarsa adesione alla manifestazione di interesse da parte degli operatori economici poichè l'avviso è stato pubblicato per un lasso temporale ridotto di sette giorni, stante l'urgenza di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto e all'esecuzione in breve termine dei lavori, e considerato, altresì, che l'ente aveva da pochissimo tempo avviato on line il nuovo sito istituzionale ed è verosimile che lo spider di google non avesse ancora indicizzato al meglio i contenuti dello stesso, è stato ritenuto opportuno dare più ampia diffusione all'avviso in oggetto al fine di garantire una maggiore concorrenza tra gli operatori economici nonché il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici, procedendo, con Determinazione n. 533 del 10.08.2021, alla riapertura dei termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, per ulteriori 7 giorni decorrenti dalla data del 10.08.2021 con scadenza al 17.08.2021 alle ore 18.00, salve le istanze di manifestazione di interesse presentate dagli operatori economici entro l'originaria scadenza del 04.08.2021, procedendo infine all'approvazione della documentazione relativa all'indagine conoscitiva di mercato volta ad individuare operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto;

si è delegato l'espletamento della procedura ad evidenza pubblica all'Ufficio gare dell'ente nel rispetto della misura di contrasto B.1.14.4.C. che, per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00, prevede la suddivisione di responsabilità tra servizi competenti per la predisposizione degli atti di natura tecnica e servizio che gestisce la procedura di scelta del contraente, contenuta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPTC) 2021-2023 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021;

Dato atto che:

la manifestazione di interesse veniva pubblicata in data 28/07/2021;

entro il termine di presentazione delle domande, fissato per il giorno 04/08/2021 ore 18:00, pervenivano n. 1 candidatura, di cui n. 1 candidatura ritenuta idonea, da parte dei sotto elencati operatori economici

| N.PROTOCOLLO | DENOMINAZIONE DITTA | P.IVA       |
|--------------|---------------------|-------------|
| 2021/14999   | EDIL DOMUS SRL      | 05312041212 |

Rilevato che vi è stata una scarsa adesione alla manifestazione di interesse da parte degli operatori economici poichè l'avviso è stato pubblicato per un lasso temporale ridotto di sette giorni stante l'urgenza di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto e all'esecuzione in breve termine dei lavori, e considerato, altresì, che l'ente ha da pochissimo tempo avviato on line il nuovo sito istituzionale ed è verosimile che lo spider di google non avesse ancora indicizzato al meglio i contenuti dello stesso, è stato ritenuto opportuno dare più ampia diffusione all'avviso in oggetto al fine di garantire una maggiore concorrenza tra gli operatori economici nonché il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti pubblici, procedendo, con Determinazione n. 533 del 10.08.2021, alla riapertura dei termini di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, per ulteriori 7 giorni decorrenti dalla data del 10.08.2021 con scadenza al 17.08.2021 alle ore 18.00, salve le istanze di manifestazione di interesse presentate dagli operatori economici entro l'originaria scadenza del 04.08.2021.

*entro il nuovo termine di presentazione delle domande, fissato per il giorno 17/08/2021 ore 21:00, pervenivano ulteriori n. 77 candidature, mentre il giorno 18.08.2021 a mezzo pec al n. prot. 15304 perveniva un'ulteriore candidatura giunta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno da parte dell'operatore economico Di Donato Srl;*

*in totale sono pervenute, pervenivano n. 79 candidature, di cui n. 71 candidature ritenute idonee, come da relazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Arch. Leonardo Zinna, trasmesso all'Ufficio Gare con Prot. int n.11467 del 23.06.2021, da parte dei sotto elencati operatori economici:*

|    | N.PROTOCOLLO | DITTA                          |
|----|--------------|--------------------------------|
| 1  | 14970        | ASSIA APPALTI SRL              |
| 2  | 14971        | DI.GI.ALL. ARL                 |
| 3  | 14974        | VENTRA ANTONIO SRL             |
| 4  | 14975        | HOXHA ILIR                     |
| 5  | 14982        | COSTRUIRE SRL                  |
| 6  | 14984        | PATELLA SRL                    |
| 7  | 14985        | VIMA SRL                       |
| 8  | 14986        | DEL BUSO SRL                   |
| 9  | 14987        | EDIL MO.DI. SRL                |
| 10 | 14991        | ANTONACCI ANTONIO              |
| 11 | 14992        | DIFRANCESCANGELO SCAVI SRL     |
| 12 | 14993        | IMPR.ED.STR.COPPOLAANTONIO SRL |
| 13 | 14499        | EDILDOMUS                      |
| 14 | 15001        | G.A.IMPIANTI TECNOLOGICI       |
| 15 | 15002        | EDIL 3D SRL                    |
| 16 | 15005        | ECM SRL                        |
| 17 | 15006        | ANSA GROUP SRL                 |
| 18 | 15008        | DUEMME SRL                     |
| 19 | 15009        | EDIL SERVICE SRLS              |
| 20 | 15012        | SITECNA SRL                    |
| 21 | 15013        | MANNOZZI MARCO SRL             |
| 22 | 15021        | NICOLA DI NOIA SRL             |
| 23 | 15026        | IGEACOSTRUZIONI SRL            |
| 24 | 15034        | LUONGO ANTONIO                 |
| 25 | 15037        | TONI LAVORI SRL                |
| 26 | 15039        | EDILMAYOR SRL                  |
| 27 | 15041        | COSTRUZIONI 2015               |
| 28 | 15042        | PMM SRL                        |
| 29 | 15045        | CONS.STABILE VENTIMAGGIO       |
| 30 | 15046        | SA.CI.SRL                      |
| 31 | 15048        | COSTRUZIONI MEO SRL            |

|    |       |                                    |
|----|-------|------------------------------------|
| 32 | 15051 | M.N. SERVICE SRL                   |
| 33 | 15056 | IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL         |
| 34 | 15059 | GIPI SRL                           |
| 35 | 15068 | PAOLINELLI MATTEO COSTRUZIONI      |
| 36 | 15072 | CLAD SRL                           |
| 37 | 15099 | TMC TECHNOLOGY SRL                 |
| 38 | 15101 | COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL   |
| 39 | 15104 | DI MURRO FRANCESCO SRL             |
| 40 | 15105 | EDO COSTRUZIONI SRL                |
| 41 | 15107 | GEOM.SANTILLO LUCIANO              |
| 42 | 15108 | G.C.T. GRANDI COSTRUZIONI TIRRENO  |
| 43 | 15112 | PANZA SRL IMPRESA EDILE STRADALE   |
| 44 | 15113 | GREAT BUILDING SRL                 |
| 45 | 15141 | TERMICA PROGETTI SRL               |
| 46 | 15142 | M&P BUILDING                       |
| 47 | 15143 | E.G. COSTRUZIONI SRL               |
| 48 | 15144 | D.G.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL    |
| 49 | 15148 | VOLTURNIA GROUP SRL                |
| 50 | 15163 | GENNARO IMPRESA SRL                |
| 51 | 15164 | SOLIMAR SRLS                       |
| 52 | 15181 | MONTELUPO LUCE ENGINEERING SRL     |
| 53 | 15183 | COLOMBANI COSTRUZIONI SRL          |
| 54 | 15194 | CVC SRL                            |
| 55 | 15201 | DI.EMME. IMPIANTI SRL              |
| 56 | 15202 | TAMBURRINO COSTRUZIONI SRL         |
| 57 | 15232 | COSTRUZIONI GENERALI PAOLETTI      |
| 58 | 15234 | OPERA SRL                          |
| 59 | 15237 | CO.GE.                             |
| 60 | 15252 | EDILTECNA SRL                      |
| 61 | 15255 | EFFEDI APPALTI SRLS                |
| 62 | 15256 | CAPASSO ANTONIO                    |
| 63 | 15258 | ING & CO. INGEGNERIA E COSTRUZIONI |
| 64 | 15261 | GIAGNORIO SRL UNIPERSONALE         |
| 65 | 15267 | S.C. COSTRUZIONI SRL               |
| 66 | 15278 | FRATELLI FERHATI SRL               |
| 67 | 15279 | CONSORZIO ARTEA                    |



|    |       |   |
|----|-------|---|
| 68 | 15282 | F.LLI URBANO SNC                                  |
| 69 | 15283 | EDIL SIMONCINI SRL                                |
| 70 | 15284 | ENGINEERING COSTRUZIONI GRUPPO<br>EMPOLI LUCE SRL |
| 71 | 15285 | BCE SCARL   |

**Richiamata** la determinazione n. 474 del 16/07/2021 del Responsabile dei Servizi Generali con la quale si approvava la documentazione di gara e si dava avvio alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/20 conv. In L. 120/20 per l'affidamento dei lavori per l'importo stimato a base di gara pari ad € 272.226,37 (duecentosettantadueemiladuecentoventisei/37) per lavori di cui €. 25.892,85( venticinquemilaottocentonovantadue/85) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale incluso IVA pari ad € 332.116,17 (trecentotrentadueemilacentosedici/17) mediante procedura da esperirsi tramite il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) all'indirizzo <http://start.toscana.it>, alle condizioni previste dal capitolato speciale di appalto e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.L. 76/20 conv. in L. 120/20;

**Dato atto che**

- vista la la determinazione RG n.565 del 23.08.2021 del Responsabile dei Servizi Generali di avvio della procedura di evidenza pubblica e di approvazione degli atti di gara e visto il verbale del sorteggio effettuato in data 23.08.2021 dal quale si evincono i nominativi dei 10 operatori economici sottoelencati che sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando espletata sul portale messo a disposizione dalla Regione Toscana START ( Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) Gara n. 17812/2021
- Visto il verbale del sorteggio effettuato in data 23.08.2021 dal quale si evincono i nominativi dei 10 operatori economici sottoelencati che sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando espletata sul portale messo a disposizione dalla Regione Toscana START ( Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) Gara n. 17812/2021:

| DITTA                | SEDE                      | P.IVA       |
|----------------------|---------------------------|-------------|
| EDILDOMUS            | Roccaraso(AQ)             | 05312041212 |
| ASSIA APPALTI SRL    | Giugliano in Campania(NA) | 00948720941 |
| VENTRA ANTONIO SRL   | Melfi(PZ)                 | 01679250769 |
| MANNOZZI MARCO SRL   | Aprilia(LT)               | 02195800590 |
| EDIL SERVICE SRLS    | Napoli(NA)                | 08897671213 |
| PIMM SRL             | Librizzi(ME)              | 03217200835 |
| SA.CI SRL            | Moiano(BN)                | 01542980626 |
| E.G. COSTRUZIONI SRL | San Cipriano d'Aversa(CE) | 03188180610 |
| SOLIMAR SRLS         | Roma                      | 12704611008 |
| FRATELLI FERHATI SRL | Altopascio(LU)            | 02223260460 |

**Preso atto che**

il Comune di Collesalveti, come da Determinazione del Responsabile dei Servizi Interni n. 68 del 27.12.2013, ha aderito al sistema telematico d'acquisto della Regione Toscana (START) che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L.n. 296/2006 come

modificata dall'art. 1 comma 149 della l.n. 228/2012 è assimilato ai mercati elettronici e che successivamente, ha aderito Contratto Quadro la gestione del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana in data 11.082021;

la procedura di selezione del contraente è stata avviata sul portale telematico Start n. 17812/2021 e che sono stati invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici sorteggiati;

entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il giorno 30.08.2021 ore 18:00, pervenivano le istanze di partecipazione da parte dei seguenti n. 7 operatori economici:

| <b>DITTA</b>         | <b>SEDE</b>               | <b>P.IVA</b> |
|----------------------|---------------------------|--------------|
| EDILDOMUS            | Roccaraso(AQ)             | 05312041212  |
| ASSIA APPALTI SRL    | Giugliano in Campania(NA) | 00948720941  |
| MANNOZZI MARCO SRL   | Aprilia(LT)               | 02195800590  |
| EDIL SERVICE SRLS    | Napoli(NA)                | 08897671213  |
| PIMM SRL             | Librizzi(ME)              | 03217200835  |
| SA.CI SRL            | Moiano(BN)                | 01542980626  |
| FRATELLI FERHATI SRL | Altopascio(LU)            | 02223260460  |

**Dato altresì atto che** come da verbale del seggio di gara n. 1 del 01.09.2021, n. 2 del 06.09.2021, che con il presente atto si approvano, dopo aver esaminato la documentazione amministrativa dei partecipanti, riscontrandone la regolarità e completezza nonché il possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnico-professionale richiesti dal disciplinare di gara, il RUP disponeva l'ammissione alla fase successiva tutti gli operatori economici offerenti;

**Rilevato che** si procedeva all'apertura delle offerte economiche, come da verbale n. 2 del 06.09.2021, sintetizzate nel seguente prospetto:

| <b>ID</b> | <b>Denominazione</b>      | <b>ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA</b> |  |
|-----------|---------------------------|--|--|
|           |                           | <b>Offerta economica % Ribasso</b>             | <b>Dettaglio offerta economica</b>   |
| 1         | <b>EDILDOMUS SRL</b>      | 27,46  | Importo offerto al netto dell'IVA: €. 204.583,18<br>Importo oneri della sicurezza al netto dell'Iva €. 25.892,85 |
| 2         | <b>PMM SRL</b>            | 24,99  | Importo offerto al netto dell'IVA: €. 210.667,62<br>Importo oneri della sicurezza al netto dell'Iva €. 25.892,85 |
| 3         | <b>F.LLI FERHATI</b>      | 16,89  | Importo offerto al netto dell'IVA: €. 230.620,63<br>Importo oneri della sicurezza al netto dell'Iva €. 25.892,85 |
| 4         | <b>EDIL SERVICE SRLS</b>  | 26,24  | Importo offerto al netto dell'IVA: €. 207.588,45<br>Importo oneri della sicurezza al netto dell'Iva €. 25.892,85 |
| 5         | <b>SA.CI SRL</b>          | 27,69  | Importo offerto al netto dell'IVA: €. 204.016,61<br>Importo oneri della sicurezza al netto dell'Iva €. 25.892,85 |
| 6         | <b>ASSIA APPALTI</b>      | 27,77  | Importo offerto al netto dell'IVA: €. 203.819,55<br>Importo oneri della sicurezza al netto dell'Iva €. 25.892,85 |
| 7         | <b>MANNOZZI MARCO SRL</b> | 19,61  | Importo offerto al netto dell'IVA: €. 223.920,36<br>Importo oneri della sicurezza al netto dell'Iva €. 25.892,85 |

**Dato atto** che con verbale di gara n. 03 del 08.09.2021 che con il presente atto si approva, il Seggio di gara :

fissa la soglia di anomalia nella percentuale del **30,23760 %**

**Vista** la proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara in favore dell'operatore economico **Assia Appalti Srl P. Iva 00948720941 con sede legale in Via I Maggio n. 4 – 80014 – San Giugliano in Campania (NA)**, che ha offerto un ribasso del 27,77 sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo di € 177.926,70 oltre oneri della sicurezza per € 25.892,85 non soggetti a ribasso e complessivamente € 203.819,55 (duecentotremilaottocentodiciannove/55) oltre iva di legge per un totale di 248.659,85.

**Rilevato** che l'operatore economico suddetto ha indicato un importo pari ad €95.532,00, per i costi della manodopera, cifra inferiore a quanto previsto negli elaborati di progetto;

**Dato atto che** con pec prot. n. 16885 del 14/09/2021 il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento richiedeva la presentazione degli elementi giustificativi ritenuti necessari ai fini della verifica di congruità dei costi della manodopera dichiarati, con particolare riferimento al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art.23, comma 16 del d.lgs. n.50/2016, oltre a quanto richiesto all'art.97 comma 5 dello stesso decreto;

**Vista** la comunicazione inoltrata dalla ditta **Assia Appalti Srl con sede legale in Via I Maggio n. 4 – 80014 – San Giugliano in Campania (NA) - P.IVA 00948720941 C.F. 00948720941** (pec di cui prot. 17885 del 29/09/2021) in risposta alla sopracitata richiesta;

**Ritenuto che** tali chiarimenti siano risultati chiari ed esaustivi e ritenuta pertanto congrua la valutazione dei costi della manodopera ai sensi dell' art. 95 co. 10 D.Lgs. n.50/2016 in riferimento alla tipologia e consistenza del servizio in affidamento come da Verifica di congruità del costo medio orario del lavoro riportata in allegato alla presente;

**Dato atto** di aver avviato i controlli dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti del soggetto aggiudicatario avendo allo stato acquisiti agli atti e consultati:

la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC Numero Protocollo INPS INPS\_29895569 Scadenza validità 02/03/2022 con esito regolare;

il Casellario ANAC con esito: Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati;

Cancelleria Fallimentare: esito negativo;

Casellario Giudiziario: nulla;

Carichi Pendenti: non risultano carichi pendenti;

Agenzia delle Entrate: non si evidenziano violazioni gravi, sia definitivamente accertate che non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

**Ravvisata** pertanto la necessità di approvare il nuovo quadro economico, modificato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in favore dell'operatore economico suddetto , ed a seguito della rimodulazione dello stesso:

|   |                            | <b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>                      | <b>€</b>          | <b>€</b>            |
|---|----------------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI</b> | <b>A.1.1</b>               | <b>Importo dei lavori (ribasso del 27,77% su € 246,333,52)</b>      |                   |                     |
|   |                            | di cui importo dei lavori a misura                                  |                   | € 177 926,70        |
|   |                            | di cui importo lavori a corpo                                       |                   | € 0,00              |
|   |                            | di cui importo lavori a corpo e misura                              |                   | € 0,00              |
|   |                            | Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso ( __%) | (€ _____ x _____) | € 0,00              |
|   |                            | <b>Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso</b>              |                   | <b>€ 177 926,70</b> |
|   | <b>A.1.2</b>               | <b>Importo delle forniture</b>                                      |                   |                     |
| <b>A.1.3</b>                                      | <b>Importo dei servizi</b> |   | <b>€ 0,00</b>     |                     |

|  |  |   |                                      |                     |            |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|------------|
|  |  | <b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>  |                                      | <b>€ 177 926,70</b> |            |
|  |  | <b>Totale importo soggetto a ribasso</b>  |                                      | <b>€ 177 926,70</b> |            |
| B. IMPORTO COSTI SICUREZZA                     | <b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>  |   | <b>€</b>                             | <b>€</b>            |            |
|  | B.1  | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   |                                      | € 25 892,85         |            |
|  | B.2  | Applicazione misure covid non soggette a ribasso  |                                      | € 0,00              |            |
|  | <b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>   |   |                                      | <b>€ 25 892,85</b>  |            |
|  |  | <b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>   |                                      | <b>€ 203 819,55</b> |            |
| C. SOMME A DISPOSIZIONE E DELL'AMMINISTRAZIONE | <b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |   | <b>€</b>                             | <b>€</b>            |            |
|  | C.1  | Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19           |                                      | € 12 854,97         |            |
|  | C.2  | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini   |                                      | € 1 250,00          |            |
|  | C.3  | Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti   |                                      |                     |            |
|  | C.4  | Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010  |                                      | € 74 381,50         |            |
|  | C.5  | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni  |                                      |                     |            |
|  | C.6  | Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016  |                                      | € 0,00              |            |
|  | C.7  | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016  |                                      | € 0,00              |            |
|  | C.8  | Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%   | di cui 80% Incentivo Lordo lettera K | € 4 355,62          | € 5 444,53 |
|  |  |   | di cui il 20% Fondo Innovazione      | € 1 088,91          |            |
|  | C.9  | Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)  |                                      | € 297,36            |            |
|  | C.10   | Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>                 |                                      | € 953,35            |            |
|  | C.11   | Eventuali spese per commissioni giudicatrici  |                                      | € 0,00              |            |
|  | C.12   | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  |                                      | € 0,00              |            |
| C.13   | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b> |   | € 1 691,42                           |                     |            |
| C.14   | Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale   |   | € 0,00                               |                     |            |
|  |  | <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>   |                                      | <b>€ 96 873,13</b>  |            |
| D. I.V.A                                       | <b>D. I.V.A.</b>   |   | <b>€</b>                             | <b>€</b>            |            |
|  | D.1.1  | I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%  |                                      | € 39 143,87         |            |
|  | D.1.2  | I.V.A. su Servizi 22%   |                                      |                     |            |
|  | D.1.3  | I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%   |                                      | € 5 696,43          |            |
|  | D.1.4  | I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19 |                                      | € 2 828,09          |            |
|  | D.1.5  | I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%  |                                      | € 16 638,92         |            |
|  |  | <b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>  |                                      | <b>€ 64 307,31</b>  |            |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b> | <b>€ 365 000,00</b> |
|--|---------------------|

**Ritenuto di confermare l'importo necessario all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto al cap 1248.12 impegno provvisorio 2021.109 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 794 del 15.11.2021 per un importo pari a €. 248.659,85 (duecentoquarantottomilaseicentocinquantanove/85) di cui 177.926,70 per lavori e €. 25.892,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge pari ad € 44.840,30.**

| Capitolo (codice meccanografico e capitolo)  | Importo           | Anno esigibilità | CUP (eventuale) + CIG             | Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)  |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| cap. 1248.12 – INTERVENTI SCUOLE (fin.Avanzo Amm.ne Libero)”; codice di bilancio: 04.02-2.02.01.09.003<br><i>Impegno provvisorio 2021.109</i><br><br><b>LAVORI</b> | <b>248.659,85</b> | 2022             | G34H20001130004<br><br>88355996F3 | <b>ASSIA APPALTI S.R.L.</b><br><br><b>Giugliano in Campania (NA)</b><br><b>Via I Maggio n.4</b><br><b>P.IVA</b><br><b>00948720941</b><br><br><b>C.F. 00948720941</b> |

*Dato atto che la spesa riguarda risorse finanziate in FPV di cui alla variazione di esigibilità n 1012 del 31/12/2021;*

*Ravvisata la necessità, di confermare l'impegno provvisorio n.2021.477 al cap. 1248.12 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - INTERVENTI SCUOLE - (Fin. Avanzo Amm.ne libero) per Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2% e Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi) per €5.741,89, imputandola come segue:*

| Capitolo (codice meccanografico e capitolo)  | Importo          | Anno esigibilità | CUP (eventuale) + CIG   | Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)  |
|--|------------------|------------------|-------------------------|--|
| cap. 1248.12 INTERVENTI SCUOLE (fin.Avanzo Amm.ne Libero)”; codice di bilancio: 04.02-2.02.01.09.003<br><i>Impegno provvisorio 2021.477</i><br><br>INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE | <b>€5.741,89</b> | 2022             | CUP:<br>G37H21032730004 | Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2% e Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi) |

**Considerate** le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii la cui registrazione sarà effettuata al titolo II della spesa nei capitoli riguardarti opere o lavori pubblici con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio. Tempestivamente e nel medesimo atto, ai sensi dell'undicesimo decreto correttivo al D.Lgs. 118/2011 del 01.08.2019, pubblicato con i suoi allegati sulla G.U. del 22.08.2019 n. 196, dovrà essere emesso l'ordine di

pagamento a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, al capitolo 550.3 Gestione risorse umane. Rimborsi in entrata incentivo progettazione codice di bilancio 3.05.02.01.001 ( art. 113 del D.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici dovrà essere poi impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura della spesa è costituita dall'accertamento in entrata, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione contabile. Gli accertamenti alla voce del codice di bilancio 3.05.02.01.001 e la liquidazione degli impegni correlati non generano formazione di ricavi e costi.

**Ritenuto** opportuno per l'intervento oggetto del presente atto, ai sensi del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, procedere ad effettuare le sistemazioni contabili prelevando la somma per Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, co.2 del D.lgs. 50/2016 – 80% Incentivo lordo lettera K, comprensiva di oneri e IRAP, trasferendole al cap. 550.3, come da seguente tabella, in funzione del fatto che le risorse stanziare trovano allocamento nel Peg del sottoscritto responsabile del servizio n. 5 LL.PP./manutenzioni e precisando che la **liquidazione e ripartizione delle stesse verrà fatta a mezzo di un successivo atto**;

**Ritenuto** opportuno per gli intervento oggetto del presente atto, ai sensi del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, procedere ad effettuare le sistemazioni contabili prelevando la somma per Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, co.2 del D.lgs. 50/2016 – 20% Fondo Innovazione, di €. **1.088,91** e considerando che non è attualmente disponibile un apposito capitolo di bilancio ove trasferire tale somma, **si rimanda ad atto successivo tale trasferimento**;

**Preso atto che le somme a disposizione** del quadro economico post-gara, una volta impegnate le risorse per la spesa per relazione geologico-geotecnica e prove tecniche in sito in favore del Dott. Geol. Mosè Montagnani per **€2.115,48** che ha trovato copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2021 di cui al cap. 1248.2 LAVORI PUBBLICI – Interventi scuole (Fin. Avanzo Amm.ne Investimenti) codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, come stabilito nella determina di affidamento n. 414 del 21.06.2021 e nella determina di liquidazione n. 765 del 26.08.2021, per la spesa per il collaudo statico in favore dell'Ing. Elena Nesti per **€1.106,56** che trova copertura al capitolo cap. 1248.12 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - INTERVENTI SCUOLE - (Fin. Avanzo Amm.ne libero) impegno n. 2021.338 in seguito alla determina di affidamento n. 415 del 21.06.2021 e alla determinazione del Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 794 del 15.11.2021 e per la spesa per l'incentivo funzioni tecniche per **€5.741,89**, ammontano ad **€ 107.376,22**

**Preso atto che le somme a disposizione, depurate degli affidamenti sopraccitati, ammontano quindi €107.376,22, si ritiene di rendere definitivo l'impegno provvisorio per l'importo necessario ad una quota parte delle somme a disposizione pari ad € 23.919,90 al cap 1248.12 impegno provvisorio 2021.477 e rendere definitivo l'impegno provvisorio per la restante parte delle somme a disposizione pari ad € 83.456,32, al cap 1248.12 impegno provvisorio 2021.109 così come riportato nella seguente tabella:**

| Capitolo<br>(codice<br>meccanografico e<br>capitolo)   | Importo          | Ann<br>o<br>esigi<br>bilit<br>à | CUP (eventuale)<br>+ CIG | Beneficiario<br>(Denominazione,<br>indirizzo, CF/PI,<br>codice beneficiario) |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Cap. 1248.12<br>INTERVENTI<br>SCUOLE<br>(fin.Avanzo Amm.ne<br>Libero)";<br>codice di bilancio:<br>04.02-2.02.01.09.003<br>Impegno provvisorio<br>2021.109<br><br><b>SOMME A<br/>DISPOSIZIONE</b> | <b>83.456,32</b> | 2022                            | CUP G34H20001120004      | <b>DIVERSI</b>   |
| Cap. 1248.12<br>INTERVENTI<br>SCUOLE (fin.Avanzo   | <b>23.919,90</b> | 2022                            | CUP G34H20001120004      | <b>DIVERSI</b>   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Amm.ne Libero)”;<br>codice di bilancio:<br>04.02-2.02.01.09.003<br>Impegno provvisorio<br>2021.477<br><br><b>SOMME A<br/> DISPOSIZIONE</b> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Dato atto che**

*il contratto avente ad oggetto la conclusione dell'affidamento verrà sottoscritto tra le parti nel rispetto di modi e tempi previsti agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 29 co.1 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2009, nella forma dell'“atto pubblico in forma amministrativa” in formato elettronico, di cui allo schema appositamente predisposto dall'ufficio contratti, allegato ed approvato come parte integrante del progetto esecutivo;*

*il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio, come previsto all'art. 32, co. 10, lett. b) del d.lgs. n.50/2016;*

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm.ii., i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

*Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;*

*Acquisito il parere di regolarità contabile;*

**DETERMINA**

*Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;*

- 1. Di approvare** i verbali di gara relativi alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto gara n. 1 del 01.09.2021, n. 2 del 06.09.2021, n. 3 del 08.09.2021 relativi alle sedute del Seggio di verifica della documentazione amministrativa e valutazione dell'offerta economica presentata dagli Operato Economici offerenti, allegati alla presente determina sotto la lettera A) in virtù del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 30.03.2021;
- 2. Di aggiudicare l'appalto dei lavori** relativi alla **“Manutenzione straordinaria della Scuola primaria G. Mazzini nella frazione di Nugola”**. in favore dell'operatore economico **Assia Appalti Srl P. Iva 00948720941 con sede legale in Via I Maggio n. 4 – 80014 – San Giugliano in Campania (NA)**, che ha offerto un ribasso del 27,77 sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo di €. 177.926,70 oltre oneri della sicurezza per €. 25.892,85 non soggetti a ribasso e complessivamente € 203.819,55 (duecentotremilaottocentodiciannove/55) oltre iva di legge per un totale di 248.659,85.
- 3. Di dare atto** che i costi della manodopera sono stati ritenuti congrui ai sensi dell' art. 95 co. 10 D.Lgs. n.50/2016 in riferimento alla tipologia e consistenza dell'appalto in affidamento;
- 4. Di confermare** l'importo necessario all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto al cap 1248.12 impegno provvisorio 2021.109 assunto con determinazione del Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 794 del 15.11.2021 per un importo pari a €. 248.659,85 (duecentoquarantottomilaseicentocinquantanove/85) di cui 177.926,70 per lavori e €. 25.892,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva di legge pari ad € 44.840,30 come da tabella seguente:

| Capitolo<br>(codice<br>meccanografico e<br>capitolo)  | Importo           | Ann<br>o<br>esigi<br>bilit<br>à | CUP (eventuale)<br>+ CIG          | Beneficiario<br>(Denominazione,<br>indirizzo, CF/PI,<br>codice beneficiario)   |
|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| cap. 1248.12 –<br>INTERVENTI<br>SCUOLE (fin.Avanzo<br>Amm.ne Libero)”;<br>codice di bilancio:<br>04.02-2.02.01.09.003<br><i>Impegno provvisorio<br/>2021.109</i><br><br><b>LAVORI</b> | <b>248.659,85</b> | 2022                            | G34H20001130004<br><br>88355996F3 | <b>ASSIA APPALTI<br/>S.R.L.</b><br><br><b>Giugliano in<br/>Campania (NA)<br/>Via I Maggio n.4<br/>P.IVA<br/>00948720941<br/>C.F. 00948720941</b> |

5. Di confermare l'impegno provvisorio n.2021.477 alc ap. 1248.12 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - INTERVENTI SCUOLE - (Fin. Avanzo Amm.ne libero) per Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2% e Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi) per €.5.741,89, imputandola come segue:

| Capitolo (codice<br>meccanografico e<br>capitolo)   | Importo           | Anno<br>esigibilità | CUP (eventuale) +<br>CIG | Beneficiario (Denominazione,<br>indirizzo, CF/PI, codice<br>beneficiario)  |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------|--|
| cap. 1248.12<br>INTERVENTI<br>SCUOLE (fin.Avanzo<br>Amm.ne Libero)”;<br>codice di bilancio:<br>04.02-2.02.01.09.003<br><br>INCENTIVO FUNZIONI<br>TECNICHE | <b>€.5.741,89</b> | 2022                | CUP:<br>G37H21032730004  | Incentivo per funzioni tecniche art.<br>113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016<br>nella misura del 2% e Irap (8,5% su<br>Incentivo lettera K al netto degli<br>oneri riflessi) |

**Considerate** le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii la cui registrazione sarà effettuata al titolo II della spesa nei capitoli riguardanti opere o lavori pubblici con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio. Tempestivamente e nel medesimo atto, ai sensi dell'undicesimo decreto correttivo al D.Lgs. 118/2011 del 01.08.2019, pubblicato con i suoi allegati sulla G.U. del 22.08.2019 n. 196, dovrà essere emesso l'ordine di pagamento a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, al capitolo 550.3 Gestione risorse umane. Rimborsi in entrata incentivo progettazione codice di bilancio 3.05.02.01.001 ( art. 113 del D.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici dovrà essere poi impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura della spesa è costituita dall'accertamento in entrata, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione contabile. Gli accertamenti alla voce del codice di bilancio 3.05.02.01.001 e la liquidazione degli impegni correlati non generano formazione di ricavi e costi.

**Ritenuto** opportuno per gli interventi oggetto del presente atto, ai sensi del regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, procedere ad effettuare le sistemazioni contabili prelevando la somma per Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, co.2 del D.lgs. 50/2016 – 80% Incentivo lordo lettera K, comprensiva di oneri e IRAP, trasferendole al cap. 550.3 e prelevando la somma per Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113, co.2 del D.lgs. 50/2016 – 20% Fondo Innovazione, e



considerando che non è attualmente disponibile un apposito capitolo di bilancio ove trasferire tale somma, si precisa che precisando che la liquidazione e ripartizione delle stesse verrà fatta a mezzo di un successivi atti;

**Preso atto che le somme a disposizione del quadro economico post-gara, una volta impegnate le risorse per la spesa per relazione geologico-geotecnica e prove tecniche in sito in favore del Dott. Geol. Mosè Montagnani per €2.115,48 che ha trovato copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2021 di cui al cap. 1248.2 LAVORI PUBBLICI – Interventi scuole (Fin. Avanzo Amm.ne Investimenti) codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003, come stabilito nella determina di affidamento n. 414 del 21.06.2021 e nella determina di liquidazione n. 765 del 26.08.2021, per la spesa per il collaudo statico in favore dell'Ing. Elena Nesti per €1.106,56 che trova copertura al capitolo cap. 1248.12 codice di bilancio 04.02-2.02.01.09.003 - INTERVENTI SCUOLE - (Fin. Avanzo Amm.ne libero) impegno n. 2021.338 in seguito alla determina di affidamento n. 415 del 21.06.2021 e alla determinazione del Responsabile del Servizio 5 Lavori Pubblici n. 794 del 15.11.2021 e per la spesa per l'incentivo funzioni tecniche per €5.741,89, ammontano ad € 107.376,22**

**6. Di rendere definitivo l'impegno provvisorio per l'importo necessario ad una quota parte delle somme a disposizione per € 23.919,90 al cap 1248.12 impegno provvisorio 2021.477 e di rendere definitivo l'impegno al cap 1248.12 impegno provvisorio 2021.109 per la cifra per la restante parte delle somme a disposizione pari ad € 83.456,32, così come riportato nella seguente tabella:**

| Capitolo<br>(codice<br>meccanografico e<br>capitolo)   | Importo          | Ann<br>o<br>esigi<br>bilit<br>à | CUP (eventuale)<br>+ CIG | Beneficiario<br>(Denominazione,<br>indirizzo, CF/PI,<br>codice beneficiario) |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Cap. 1248.12<br>INTERVENTI<br>SCUOLE<br>(fin.Avanzo Amm.ne<br>Libero)";<br>codice di bilancio:<br>04.02-2.02.01.09.003<br>Impegno provvisorio<br>2021.109<br><br><b>SOMME A<br/>DISPOSIZIONE</b> | <b>83.456,32</b> | 2022                            | CUP G34H20001120004      | <b>DIVERSI</b>   |
| Cap. 1248.12<br>INTERVENTI<br>SCUOLE (fin.Avanzo<br>Amm.ne Libero)";<br>codice di bilancio:<br>04.02-2.02.01.09.003<br>Impegno provvisorio<br>2021.477<br><br><b>SOMME A<br/>DISPOSIZIONE</b>    | <b>23.919,90</b> | 2022                            | CUP G34H20001120004      | <b>DIVERSI</b>   |

**7. Di approvare il nuovo quadro economico** modificato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in favore dell'operatore economico sopracitato ed a seguito della rimodulazione dello stesso:

| A. IMPORTO<br>PER<br>FORNITURE ,<br>LAVORI, | A. Importo dei Lavori e delle forniture |   | € | €            |
|---|---|---|---|--------------|
|   | A.1.1                                   | Importo dei lavori (ribasso del 27,77% su € 246,333,52) |   |              |
|   | di cui importo dei lavori a misura      |   |   | € 177 926,70 |

|  |  |   |                                      |                     |            |
|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|------------|
| SERVIZI  |  | di cui importo lavori a corpo   |                                      | € 0,00              |            |
|  |  | di cui importo lavori a corpo e misura  |                                      | € 0,00              |            |
|  |  | Applicazione misure Covid - Aliquota L1 - soggetta a ribasso (___%)   | (€ _____ x _____)                    | € 0,00              |            |
|  |  | <b>Totale lavori e misure Covid soggette a ribasso</b>  |                                      | <b>€ 177 926,70</b> |            |
|  | <b>A.1.2</b>   | <b>Importo delle forniture</b>  |                                      |                     |            |
| <b>A.1.3</b>   | <b>Importo dei servizi</b>   |   | <b>€ 0,00</b>                        |                     |            |
| <b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b> |  |   |                                      | <b>€ 177 926,70</b> |            |
| <b>Totale importo soggetto a ribasso</b>   |  |   |                                      | <b>€ 177 926,70</b> |            |
| B. IMPORTO COSTI SICUREZZA   | <b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>  |   | <b>€</b>                             | <b>€</b>            |            |
|  | <b>B.1</b>   | <b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>  |                                      | € 25 892,85         |            |
|  | <b>B.2</b>   | <b>Applicazione misure covid non soggette a ribasso</b>   |                                      | € 0,00              |            |
|  | <b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>   |   |                                      | <b>€ 25 892,85</b>  |            |
| <b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>  |  |   |                                      | <b>€ 203 819,55</b> |            |
| C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   | <b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>  |   | <b>€</b>                             | <b>€</b>            |            |
|  | <b>C.1</b>   | Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19 |                                      | € 12 854,97         |            |
|  | <b>C.2</b>   | Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini   |                                      | € 1 250,00          |            |
|  | <b>C.3</b>   | Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti   |                                      |                     |            |
|  | <b>C.4</b>   | Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010  |                                      | € 74 381,50         |            |
|  | <b>C.5</b>   | Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni  |                                      |                     |            |
|  | <b>C.6</b>   | Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016  |                                      | € 0,00              |            |
|  | <b>C.7</b>   | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016  |                                      | € 0,00              |            |
|  | <b>C.8</b>   | Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%   | di cui 80% Incentivo Lordo lettera K | € 4 355,62          |            |
|  |  |   | di cui il 20% Fondo Innovazione      | € 1 088,91          | € 5 444,53 |
|  | <b>C.9</b>   | Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)  |                                      | € 297,36            |            |
|  | <b>C.10</b>  | Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>       |                                      | € 953,35            |            |
|  | <b>C.11</b>  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici  |                                      | € 0,00              |            |
|  | <b>C.12</b>  | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  |                                      | € 0,00              |            |
| <b>C.13</b>  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b> |   | € 1 691,42                           |                     |            |
| <b>C.14</b>  | Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale   |   | € 0,00                               |                     |            |
| <b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>                      |  |   |                                      | <b>€ 96 873,13</b>  |            |

| D. I.V.A.                                |   | € | €                   |
|--|---|---|---------------------|
| D.1.1                                    | I.V.A. su Lavori e Misure Covid soggette a ribasso 22%  |   | € 39 143,87         |
| D.1.2                                    | I.V.A. su Servizi 22%   |   |                     |
| D.1.3                                    | I.V.A. su Oneri della sicurezza e misure Covid non soggette a ribasso 22%   |   | € 5 696,43          |
| D.1.4                                    | I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura - Misure Anti Covid-19 |   | € 2 828,09          |
| D.1.5                                    | I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%  |   | € 16 638,92         |
| <b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>       |   |   | <b>€ 64 307,31</b>  |
| <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b> |   |   | <b>€ 365 000,00</b> |

8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

9. **Di dare atto** che la presente aggiudicazione è da considerarsi " non efficace" ai sensi dell'art.32 c. 7 D.Lgs.50/2016 in quanto sono ancora pendenti i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

10. **Di dare atto** di aver avviato i controlli in merito ai requisiti generali e speciali previsti dagli art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla lettera di invito e che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo all'esito positivo delle verifiche attualmente in corso;

**Dato atto** di aver avviato i controlli dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti del soggetto aggiudicatario avendo allo stato acquisiti agli atti e consultati:

- la regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC Numero Protocollo INPS INPS\_29895569 Scadenza validità 02/03/2022 con esito regolare;
- il Casellario ANAC con esito: Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati;
- Cancelleria Fallimentare: esito negativo;
- Casellario Giudiziario: nulla;
- Carichi Pendenti: non risultano carichi pendenti;
- Agenzia delle Entrate: non si evidenziano violazioni gravi, sia definitivamente accertate che non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

11. **Di dare atto** che il contratto di appalto verrà sottoscritto tra le parti nel rispetto di modi e tempi previsti agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 29 co.1 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2009, nella forma dell'"atto pubblico in forma amministrativa" in formato elettronico;

12. **Di dare atto** che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio, come previsto all'art. 32, co. 10, lett. b) del d.lgs. n.50/2016;

13. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, è il sottoscritto, Arch. Leonardo Zinna, in qualità di Responsabile del servizio Lavori Pubblici, mentre il Direttore dei Lavori sarà l'Ing. Lorenzo Mori Istruttore Tecnico del Comune di Collesalvetti;

14. **Di dare atto** della non sussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla L.190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Collesalvetti e dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/04/2013 n. 62 recepito ed integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020, in carico al Dirigente firmatario del presente atto, al Responsabile del procedimento, al Responsabile della Procedura di gara;

15. *Di dare atto che il CIG è: 88355996F3 e il CUP G34H20001120004*
16. *Di dare atto che l'espletamento della presente procedura prevede il versamento del Contributo Anac di euro 225,00 in quanto l'importo posto a base di gara uguale o maggiore ad euro 150.000 e inferiore a 1.000.000;*
17. **Di dare atto** *che ai sensi e per effetti dell'art.3, L.136/2010, relativo alla tracciabilità dei pagamenti, l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto in sede di presentazione della documentazione amministrativa allegata all'offerta economica a comunicare, le coordinate bancarie o postali dedicate in via non esclusiva alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni;*
18. **Di dare atto** *di avere acquisito, nelle forme di cui all'art.45 del DPR 445/2000, autodichiarazione sottoscritta dal soggetto proponente/appaltatore circa il non aver concluso e non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa da me rappresentata, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);*
19. **Di dare corso** *agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 ovvero pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Gare-Profilo Committente;*
20. **Di attestare** *che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;*
21. **Di dare atto** *che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nei termini di cui all'art. 120 commi 1 e 5 del Codice del Processo Amministrativo;*
22. **Di disporre** *la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio.*

**Il Responsabile del Servizio  
ZINNA LEONARDO**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

| <b>Descrizione:</b> Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G.Mazzini" nella frazione di Nugola (LAVORI)<br><b>CIG:</b> |               |            |   |                     |                    |
|---|---------------|------------|---|---------------------|--------------------|
| Piano Finanziario   | Missione      | Capitolo   | Descrizione Capitolo                          | Esercizio           | Variazione Impegno |
| 2.02.01.09.003  | 04.02         | 1248.12    | INTERVENTI SCUOLE (fin. Avanzo Amm.ne Libero) | 2022                |                    |
| N. Provvisorio  | N. Definitivo | Importo    | N. Sub-impegno                                | Importo sub-impegno |                    |
| 109   | 1074          | 248.659,85 | 0   | 0,00                |                    |

### DESCRIZIONE CREDITORE

|  |
|--|
| <b>Denominazione:</b> ASSIA APPALTI S.R.L<br>Codice Fiscale: <b>00948720941</b> - P.Iva: |
|--|

### Impegno

| <b>Descrizione:</b> Manutenzione scuola primaria G. Mazzini Nugola (Incentivo funzioni tecniche)<br><b>CIG:</b> |               |          |   |                     |                    |
|---|---------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| Piano Finanziario   | Missione      | Capitolo | Descrizione Capitolo                          | Esercizio           | Variazione Impegno |
| 2.02.01.09.003  | 04.02         | 1248.12  | INTERVENTI SCUOLE (fin. Avanzo Amm.ne Libero) | 2022                |                    |
| N. Provvisorio  | N. Definitivo | Importo  | N. Sub-impegno                                | Importo sub-impegno |                    |
| 477   | 1075          | 5.741,89 | 0   | 0,00                |                    |

### DESCRIZIONE CREDITORE

|   |
|---|
| <b>Denominazione:</b> CREDITORI DIVERSI<br>Codice Fiscale: - P.Iva: |
|---|

### Impegno

| <b>Descrizione:</b> Manutenzione straordinaria della Scuola primaria "G.Mazzini" nella frazione di Nugola (somme a disposizione)<br><b>CIG:</b> |               |           |   |                     |                    |
|---|---------------|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Piano Finanziario   | Missione      | Capitolo  | Descrizione Capitolo                          | Esercizio           | Variazione Impegno |
| 2.02.01.09.003  | 04.02         | 1248.12   | INTERVENTI SCUOLE (fin. Avanzo Amm.ne Libero) | 2022                |                    |
| N. Provvisorio  | N. Definitivo | Importo   | N. Sub-impegno                                | Importo sub-impegno |                    |
| 109   | 1076          | 83.456,32 | 0   | 0,00                |                    |

### DESCRIZIONE CREDITORE

|   |
|---|
| <b>Denominazione:</b> CREDITORI DIVERSI<br>Codice Fiscale: - P.Iva: |
|---|

**Impegno**

| <b>Descrizione:</b> Manutenzione scuola primaria G. Mazzini Nugola (somme a disposizione)<br><b>CIG:</b> |                      |                 |   |                            |                           |
|--|----------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>Piano Finanziario</b>   | <b>Missione</b>      | <b>Capitolo</b> | <b>Descrizione Capitolo</b>                   | <b>Esercizio</b>           | <b>Variazione Impegno</b> |
| 2.02.01.09.003   | 04.02                | 1248.12         | INTERVENTI SCUOLE (fin. Avanzo Amm.ne Libero) | 2022                       |                           |
| <b>N. Provvisorio</b>  | <b>N. Definitivo</b> | <b>Importo</b>  | <b>N. Sub-impegno</b>                         | <b>Importo sub-impegno</b> |                           |
| 477  | 1077                 | 23.919,90       | 0   | 0,00                       |                           |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

|   |
|---|
| <b>Denominazione:</b> CREDITORI DIVERSI<br>Codice Fiscale: - P.Iva: |
|---|

Collesalveti, 31/03/2022

**Il Responsabile Finanziario  
f.to Alessandra Zambelli**

