



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo di Collesalvetti

REL 12 – QUADRO ECONOMICO

Collesalvetti, Maggio 2023

Il Tecnico incaricato

Geom Lorenzo Becherini - collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

| | | |
|---|-------------------|---|
| | REL 00 | Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo-esecutivo |
| | REL 01 | Relazione generale e tecnica |
| | REL 02 | Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi |
| | REL 03 | Computo Metrico Estimativo |
| | REL 04 | Stima Incidenza Manodopera |
| | REL 05 | Piano di Sicurezza e Coordinamento |
| | REL 06 | Stima Costi della Sicurezza |
| | REL 07 | Fascicolo dell'opera |
| | REL 08 | Cronoprogramma |
| | REL 09 | Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti |
| | REL 10 | Schema di contratto |
| | REL 11 | Capitolato Speciale di Appalto |
| → | REL 12 | Quadro Economico |
| | Elaborati grafici | Elaborati grafici |

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| A1 | Importi dei lavori a corpo | € - |
| A2 | Importi dei lavori a misura (soggetti ad I.V.A. nella misura del 22%) | € 140.949,78 |
| <i>Importo totale lavori</i> | | € 140.949,78 |

B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| B1 | Costi SICUREZZA | € 3.259,40 |
| <i>Importo totale costi sicurezza</i> | | € 3.259,40 |

TOTALE APPALTO (A+B) € 144.209,18

C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante

| | | |
|--|--|--------------------|
| C1 | Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. | € - |
| C2 | Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire | € - |
| C3 | Allacciamento ai pubblici servizi | € - |
| C4 | Imprevisti ed arrotondamenti | € 838,61 |
| C5 | Acquisizione aree o immobili, indennizzi | € - |
| C6 | Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | € - |
| C7 | Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice | € - |
| C8 | Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0% | € 2.307,34 |
| | di cui 80% per incentivo lordo lett. k | € 2.307,34 |
| | di cui 20% per Fondo innovazione | € 576,84 |
| C8' | IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi) | € 157,52 |
| C9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici | € - |
| C10 | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € - |
| C11 | Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici | € - |
| C12 | Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice | € - |
| C13' | I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del 22% | € 31.726,02 |
| C13'' | I. V. A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19, nella misura del 22% | € - |
| C13''' | I. V. A. su imprevisti ed arrotondamenti, nella misura del 22% | € 184,49 |
| <i>Importo totale Somme a disposizione</i> | | € 35.790,82 |

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) € 35.790,82

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 180.000,00