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1  PREMESSE 

 

Il presente Progetto definitivo esecutivo è finalizzato ad individuare gli interventi necessari alla 

riqualificazione dell’impianto sportivo “Emo Priami” in località Stagno, sito in via Marx Heinrich Karl 12, 

Collesalvetti (LI). L’intervento oggetto del finanziamento è relativo al rifacimento del campo da calcio 

esistente. 

 

2 RELAZIONE  GENERALE  E TECNICA 

Il presente progetto costituisce una prima risposta alle problematiche legate al rifacimento del manto 

erboso ormai degradato del campo da calcio/rugby e alla sostituzione del manto sintetico stesso con un 

manto naturale. 

 

2.1  Stato Attuale 

Per la realtà locale, “Emo Priami” è un impianto sportivo importante, occupa una superficie 

complessiva di m2 37.200 composto da:  

•  n° 1 campo in erba regolamentare per rugby 

• n° 1 campo in erba sintetica regolamentare per calcio ma non omologabile per eccessiva usura del manto. 

• n° 1 campo piccolo per calcio a 8 in erba sintetica, suddividibile in 3 campi per calcetto. 

• n° 1 campo piccolo (m48x27) in erba naturale per allenamento giovanissimi rugby. 

• n° 1 campo sintetico per calcetto (gabbione). 

• n° 1 palestra da m2 90. 

• n° 9 spogliatoi per 160 posti totali. 

• locali tecnici e uffici per m2 300.  

• Club House da 150 posti.Circa m2 6.500 noti come pratone collinare, attualmente non utilizzati per l’attività 
sportiva.  
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Vista planimetrica dell’area 
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Il complesso sportivo è principalmente costituito da: 

1) Costruzione Prefabbricata ad uso servizi e uffici 
2) Struttura prefabbricata ad uso Spogliatoio  
3) Fabbricato in Muratura ad uso Spogliatoio  
4) Struttura Prefabbricata ad uso Ufficio 
5) Struttura prefabbricata ad uso bar-ristoro   
6) Campo calcio ridotto dim. mt. 14,50 x 26,30 
7) Campo calcio 5 - 8 dim. mt. 46 x 66   
8) Container ferro adibito ad officina e ricovero attrezzi   
9) Baracca in lamiera adibita a magazzino   
10) Palestra 
11) Campo Rugby con dim. mt. 67 x 106,50  
12) Fabbricato ad uso locale tecnico, Biglietteria, w.c.   
13) Fabbricato ad uso spogliatoio e locali tecnici   
14) Strutture prefabbicate ad uso spogliatoi e servizi   
15) Campo Rugbycon fondo in erba sintetica dim. mt. 63x106   

16) Vecchio Pozzo  
 

Nell’immagine che segue sono individuate le strutture sopra indicate:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli interventi oggetto del presente progetto sono relativi al rifacimento del manto erboso del campo n° 15 
(Area A). 
 
Il Campo da Calcio/Rugby ( AREA A), a seguito dei rilievi effettuati presenta un sottofondo e un sistema di 
drenaggio ancora valido ed efficiente. 

 

 

 

 

A 
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2.2 Stato di Progetto 

L’intero progetto è finalizzato alla riqualificazione e l’ampliamento delle attività del centro sportivo EMO 
PRIAMI.  
 
Nello specifico, l’intervento a carico dell’amministrazione Comunale prevede: 
 

1) RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CALCIO/RUGBY (N° 15 AREA A) mediante 
sostituzione dell’attuale manto sintetico degradato con un nuovo manto in erba naturale e relativo 
impianto di irrigazione  

 

2.2.1 RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DA CAL CIO  

IL rifacimento del campo di calcio/rugby 15 esistente prevede la sostituzione del manto in erba 
sintetica con un nuovo manto in erba naturale.  

 
Il campo in oggetto, a seguito dei rilievi effettuati presenta un sottofondo e un sistema di drenaggio 

ancora valido ed efficiente. 
Prima del posizionamento del manto naturale si rende comunque necessaria la rimodellazione della 

superficie che presenta inopportune ondulazioni e leggere contropendenze. 
Una volta rimosso il campo in erba sintetica, fino al substrato di ghiaione esistente, sarà effettuato il 

posizionamento di impianto di irrigazione con 24 irrigatori a scomparsa (con testina in erba sintetica -portata 
140 l/min) munito di programmatore Wi-fi, e sarà posato uno strato di cica 20 cm di misto di ghiaia.  

Sarà quindi effettuata una fresatura e livellamento laser del terreno esistente e successivamente 
posato uno strato di 7cm di sabbia silicea certificata (USGA) totale 480mc, incluso fornitura e spandimento di 
20qli di bio-ammendante organico. 

Seguirà la Stolonizzazione tramite macchina specifica stolonizzatrice che meccanicamente frantuma 
zolle di prato pre-coltivato di Bermudagrass Premier Circe e le inserisce nel terreno e la Decompattazione 
profonda tramite Vertidrain, munito di fustelle piene (diam.20mm). 

Si procederà quindi alla rullatura e alla bio- concimazione mediante fornitura di Bio Concime fino al 
primo taglio. 

Verrà applicato un particolare diserbante per infestanti a foglia larga e infine verrà effettuata 
l’operazione finale di Trasemina incrociata da svolgere in autunno mediante seminatrice a dischi 
(Vertiseeder), incluso 600kg di Lolium p. 

 

interventi previsti 
- Sono previste le seguenti lavorazioni: 
- rimodellazione della superficie  
- rimozione campo sintetico fino al substrato 
- posizionamento di impianto di irrigazione con 24 irrigatori a scomparsa  
- posa strato di cica 20 cm di misto di ghiaia.  
- fresatura e livellamento laser del terreno esistente 
- posa di strato di 7cm di sabbia silicea certificata (USGA)  
- fornitura e spandimento di bio-ammendante organico. 
- Stolonizzazione tramite macchina specifica stolonizzatrice e frantumazione delle zolle di prato pre-

coltivato di Bermudagrass Premier Circe e inserimento nel terreno 
- Decompattazione profonda tramite Vertidrain 
- rullatura e bio- concimazione mediante fornitura di Bio Concime fino al primo taglio. 
- applicazione diserbante per infestanti a foglia larga  
- Trasemina incrociata da svolgere in autunno mediante seminatrice a dischi (Vertiseeder), incluso 

600kg di Lolium p. 
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Planimetria stato di progetto campo da rugby/calcio 
 

 

2.2.2 INDICAZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ, L’ UTILIZZO E LA MANUTENZIONE DELLE 
OPERE E DEI SERVIZI ESISTENTI 

Durante l’esecuzione dell’opera dovrà essere garantita l’accessibilità e la fruibilità della strada e 

dell’impianto sportivo. 

A tal fine gli adempimenti necessari sono:  
• richiesta di apposite ordinanze al Comando di Polizia Municipale;  

• se ritenuto necessario, richiesta agli Enti gestori degli altri sottoservizi (Enel, Telecom, 
Acquedotto, Fognatura, Metanodotto) di individuare i sottoservizi medesimi lungo le strade 
oggetto di intervento, nel caso di interferenze con gli stessi;  

• installazione della segnaletica diurna e notturna in ottemperanza alle disposizioni impartite 
dal Nuovo Codice della Strada e al D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 
temporaneo".  

• scrupolosa osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni riportate nel futuro Piano di 
Sicurezza.  

•  

2.2.3 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

La spesa sottesa all'esecuzione delle opere relative alla realizzazione del nuovo manto in erba 

naturale del campo 15, è quantificabile in € 92.345,10 oltre ad € 2.601,30 per costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso ed iva al 22% per € 22.179,85 il tutto per un  quadro economico complessivo pari a  € 

125.000,00. 
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Ai fini della determinazione dell’importo dei lavori sopra riportato, si precisa che è stato fatto 

riferimento al Prezziario Lavori Pubblici della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale 

n.46 del 21.01.2022. Per le voci mancanti si è fatto riferimento ad un’analisi dei prezzi desumendoli da 

apposite indagini di mercato o da altre voci inserite all’interno del prezzario, e ricostruiti sulla base delle 

indicazioni e delle note metodologiche fornite dalla normativa vigente.  

 All’interno dell’allegato “Quadro economico” si riporta il quadro economico complessivo, con la 

specificazione delle voci che concorrono alla determinazione della spesa sottesa all’esecuzione delle opere. 

 

2.2.4 ANDAMENTO DEI LAVORI 

Durante il rifacimento del campo l’area non sarà ovviamente fruibile dagli atleti e sarà 

opportunamente recintata. La chiusura dell’area non pregiudicherà l’accesso agli spogliatoi. 

 

2.2.5 SICUREZZA 

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 D.lgs. n. 81/2008 “Testo Unico “Attuazione 

dell’art. 1 della legge  3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di 

lavoro” – Titolo IV, Capo I come da ultimo modificato con la legge n. 88/2009 e dal D.lgs. n. 106/2009 – data 

la futura presenza di più di un’impresa, anche in relazione alle diverse tipologie di lavori previsti dal presente 

progetto, è necessario provvedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e, 

quindi, alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100, oltre che alla nomina del 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 

L’Impresa appaltatrice dovrà presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) relativo al 

cantiere in questione con i contenuti di cui all’allegato XV del D.lgs. 81/2008. 

I costi della Sicurezza sono quelli previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.lgs. 81/2008 stimati 

mediante computo metrico per tutta la durata delle lavorazioni e sono costituiti da:  

a) apprestamenti; 

b) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di 

evacuazioni fumi; 

c) mezzi e servizi di protezione collettiva; 

d)  eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale delle 

lavorazioni interferenti; 

Così come previsto dalla normativa vigente, la Stima dei Costi della Sicurezza è parte integrante del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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3 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

1-Vista attuale del campo da calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Particolare manto sintetico 
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