



Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Bixio a Collesalvetti

REL 03 – QUADRO ECONOMICO

Collesalvetti, Novembre 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e paesaggistico;
	REL 02 – Calcolo sommario di spesa;
→	REL 03 – Quadro economico;
	REL 04 – Cronoprogramma;
	REL 05 – Prime indicazioni sicurezza;

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura

A1	Importi dei lavori a corpo	€	-
A2	Importi dei lavori a misura	€	144.500,00

Importo totale lavori edili ed impiantistici € **144.500,00**

B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)

B1	Costi SICUREZZA, nella misura del	2%	€	2.890,00
----	-----------------------------------	----	---	----------

Importo totale costi sicurezza € **2.890,00**

TOTALE APPALTO (A+B) € **147.390,00**

C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante

C1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-	
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€	-	
C3	Allacciamento ai pubblici servizi	€	-	
C4	Imprevisti compreso iva al 22%	€	7.075,40	
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	-	
C6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	-	
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice	€	-	
C8	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del	2%	€	2.947,80
C9	IRAP	€	161,00	
C10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	
C11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-	
C12	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	-	
C13	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice	€	-	
C14	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, imprevisti nella misura del	22%	€	32.425,80

Importo totale Somme a disposizione € **42.610,00**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € **190.000,00**