



PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Intervento di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica del capoluogo di Collesalvetti

REL 03 – QUADRO ECONOMICO

Collesalvetti, Aprile 2023

Il Tecnico incaricato
Geom. Lorenzo Becherini - collab. Arch. Marco Caciagli

Il Resp. Del Servizio
Arch. Leonardo Zinna

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica
	REL 01	Relazione generale, relazione tecnica e studio di prefattibilità ambientale e paesaggistica
	REL 02	Calcolo sommario di spesa
→	REL 03	Quadro Economico
	REL 04	Cronoprogramma
	REL 05	Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza
	Elaborati grafici	Elaborati grafici

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura

A1	Importi dei lavori a corpo	€ -
A2	Importi dei lavori a misura (soggetti ad I.V.A. nella misura del 22%)	€ 140.000,00
<i>Importo totale lavori</i>		€ 140.000,00

B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non

B1	Costi SICUREZZA, nella misura del 1%	€ 1.400,00
<i>Importo totale costi sicurezza</i>		€ 1.400,00

TOTALE APPALTO (A+B) € 141.400,00

C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante

C1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid-19	€ -
C2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€ -
C3	Allacciamento ai pubblici servizi	€ -
C4	Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di iva)	€ 4.509,55
C5	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -
C6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ -
C7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice	€ -
C8	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	€ 2.262,40
	di cui 80% per incentivo lordo lett. k	€ 2.262,40
	di cui 20% per Fondo innovazione	€ 565,60
		€ 2.828,00
C8'	IRAP (8,5% su incentivo, lett. k al netto degli oneri riflessi)	€ 154,45
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -
C11	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€ -
C12	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice	€ -
C13	I.V.A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza e misure Covid-19 nella misura c 22%	€ 31.108,00
<i>Importo totale Somme a disposizione</i>		€ 38.600,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) € 38.600,00

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 180.000,00