

Proposta n. 264

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 552 del 19/06/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA</b> <b>Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle</b> <b>Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e</b> <b>cura per la prima infanzia. Realizzazione di un nuovo asilo nido “I Cubi” ubicato in Via A. Picchi</b> <b>a Collesalveti – Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 36 c.9 e 60 del D.Lgs.50/2016.</b> <b>Aggiudicazione definitiva, impegno di spesa ed approvazione quadro economico post gara. CUP</b> <b>G35E22000230006 CIG 9800545196</b>
-----------------	--

**CIG: 9800545196**

**CUP: G35E22000230006**

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

- \* l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”; l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- \* gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- \* la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- \* il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- \* l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL.” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- \* la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- \* il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- \* il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.; il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;
- \* lo Statuto del Comune;

- \* il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- \* la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- \* la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- \* la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione 2023/2025*”;
- \* la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile*”;
- \* il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- \* il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- \* il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso che:**

- il territorio comunale presenta una carenza di asili nido e ravvisata la volontà dell’Amministrazione di costruire un nuovo asilo nido rispondente all’art. 2 punto 1 lett. ‘a’ e all’art. 21 del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R, regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) da ubicarsi in Via A. Picchi, nella frazione capoluogo;
- il Comune di Collesalvetti a seguito di partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2022 e successive riaperture dei termini è risultato soggetto attuatore, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “Realizzazione di nuovo asilo nido “I Cubi” ubicato in Via A. Picchi a Collesalvetti”, CUP G35E22000230006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU tra il Ministero dell’istruzione e il Soggetto attuatore, Comune di Collesalvetti, è stato sottoscritto dalle parti con prot. n. 21770 in data 16.11.2022;

**Ravvisata** la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere all’esecuzione degli interventi di cui all’oggetto ed in particolare:

- **Realizzazione di un nuovo asilo nido “I Cubi” ubicato in Via A. Picchi a Collesalvetti;**

**Visto** lo progetto di fattibilità tecnico-economica dei LAVORI di un nuovo asilo nido “I Cubi” ubicato in Via A. Picchi a Collesalvetti, per un importo complessivo pari ad €2.800.000,00, redatto dall’Ing. Lorenzo Mori, dipendente di questa Amministrazione ed impiegato presso il Servizio 5 Lavori Pubblici;

**Premesso che:**

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 29.09.2022 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla “**Realizzazione di un nuovo asilo nido “I Cubi” ubicato in Via A. Picchi a Collesalvetti**”;

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 30.11.2022 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2022, fra i quali sono compresi i lavori di **Realizzazione di un nuovo asilo nido “I Cubi” ubicato in Via A. Picchi a Collesalvetti**

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.13.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento in oggetto, per un ammontare complessivo di Euro 2.800.000,00 come da quadro economico sotto indicato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>			
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>€</b>
	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori</b>	
		<b>di cui importo dei lavori a misura</b>	
Comune di Collesalvetti - Determinazione n. 552 del 19/06/2023			2

		di cui importo lavori a corpo			€ 2 073 524,44	
		di cui importo lavori a corpo e misura				
		<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 2 073 524,44</b>	
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>				<b>€ 2 073 524,44</b>	
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>				<b>€ 2 073 524,44</b>	
B. COSTI SICUREZZA	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>				<b>€</b>	
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>			€ 72 436,10	
		<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>			<b>€ 72 436,10</b>	
	<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>				<b>€ 2 145 960,54</b>	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				<b>€</b>	
	<b>C.1</b>	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura</b>			€ 0,00	
	<b>C.2</b>	<b>Imprevisti ed arrotondamenti &lt;10% art. 42 co 3 DPR 207/2010</b>			€ 7 608,16	
	<b>C.3</b>	<b>Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni</b>			€ 0,00	
	<b>C.4</b>	<b>Indagini e accertamenti</b>			€ 4 835,00	
		<b>Accantonamenti</b>				
	<b>C.5</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 1,6%	di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 6 080,00		
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 24 320,00		€ 30 400,00
	<b>C.6</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			€	1 660,31
		<b>Spese tecniche comprensive di iva e cassa previdenziale</b>				
	<b>C.7</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva, CSP				€ 147 097,60
	<b>C.8</b>	Spese tecniche relazione geologica e geotecnica				€ 16 621,28
	<b>C.9</b>	Spese tecniche DD.LL, CSE				€ 148 684,98
	<b>C.10</b>	Spese tecniche per verifica progetto art. 26 D.Lgs. 50/2016				€ 29 471,56
<b>C.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ 31 720,00	
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C12)</b>				<b>€ 434 098,89</b>	
D. I.V.A.	<b>D. I.V.A.</b>				<b>€</b>	

	D.1.1	I.V.A. su Lavori 10%		€ 214 596,05
	D.1.2	I.V.A. su imprevisti 10%		€ 760,82
	D.1.2	I.V.A. su indagini 22% su: C4, C12, C13		€ 4 583,70
	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 219 940,57</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)</b>				<b>€ 2 800 000,00</b>

**Considerato che** il Comune di Collesalvetti ha comunicato il CUP: **G35E22000230006** alla centrale unica di committenza che ha acquisito il CIG: **9800545196** ai soli fini della gara

**Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio 5 – Lavori Pubblici n. 545 del 15.06.2023**, con la quale la direzione dei lavori, per mancanza di professionalità specifiche interne all’Ente, è stata affidata al costituendo R.T.P. Arch. Matteo Poggesi (mandatario) C.F. PGGMTT86P15D583M, Ing. Federico Bernardini (mandante) C.F. BRNFRC77C30G702J – Ing. Emiliano Rinaldi (mandante) C.F. RNLMLN79M02C773G – Ing. Alessandro Fulceri (mandante) C.F. FLCLSN75A19E625O – Arch. Laura Novelli (mandante) C.F. NVLLRA86M48G702C

**Vista** la determina a contrarre n. 393 del 2.5.2023 del Responsabile del Servizio n. 5 – Servizio Lavori Pubblici del Comune di Collesalvetti, di indizione di una procedura aperta, ai sensi degli art. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice) e di quanto disposto per i contratti sotto soglia euounitaria dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 (di seguito: decreto semplificazioni), e dal D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021 (di seguito: decreto semplificazioni bis), per l’affidamento del contratto pubblico indicato in oggetto, per un importo complessivo pari a € 2.145.960,54, di cui: € 2.073.524,44 per lavori soggetti a ribasso (comprensivi di € 535.755,77 per costi della manodopera) ed € 72.436,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, indicando il criterio del minor prezzo quale criterio di aggiudicazione, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97, comma 8, del Codice ed inversione procedimentale ex art. 133, comma 8, del Codice, prevedendo, altresì, opzioni ex art. 106, comma 1, lettere a) ed e) per un valore totale, al momento stimabile, di € 321.894,08 oltre IVA;

**Rilevato che** il valore del contratto, sulla base dei documenti di progetto e ai sensi dell’art. 35 del Codice, è quantificato in € 2.467.854,62 comprensivo delle opzioni sopra elencate e che, pertanto, si attesta al di sotto della soglia comunitaria per gli appalti di lavori;

**Rilevato** che il contratto de quo rientra tra le fattispecie di cui all’art. 37, comma 4, del Codice, che, ancorché sospeso sino al 30.6.2023, disciplina gli affidamenti di contratti da parte di Comuni non capoluogo di provincia, dando la facoltà di procedere per mezzo della Centrale Unica di Committenza;

**Richiamato** l’art. 52, comma 1, del decreto semplificazioni bis, che prevede, per i Comuni non capoluogo di provincia, l’obbligo di ricorrere, tra le altre forme aggregative ivi indicate, alla Centrale Unica di Committenza costituita mediante associazione tra Enti nelle forme previste dall’ordinamento, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture finanziati con risorse del PNRR e del PNC, in deroga alla citata sospensione dell’art. 37, comma 4, del Codice;

**Dato atto che** il Comune di Rosignano Marittimo è stato individuato quale Centrale Unica di Committenza nell’ambito della convenzione rinnovata dai Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Riparbella, Santa Luce, Unione Montana Alta Val di Cecina, Volterra, Montecatini Val di Cecina e, appunto, Rosignano Marittimo, in data 13 luglio 2020;

**Dato atto altresì che** tale forma associativa risponde ai dettami della disciplina di cui all’art. 37, comma 4, del Codice specificando che il Comune di Collesalvetti è la stazione appaltante e che il Comune di Rosignano Marittimo riveste il ruolo C.U.C, sulla base di quanto previsto nella convenzione sopra citata e nel relativo regolamento;

**Visto** il Dirigenziale della C.U.C. del Comune di Rosignano M.mo n. 1153 dell’8/5/2023 di approvazione degli schemi di bando e disciplinare di gara;

**Dato atto che** il bando relativo alla procedura de qua è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 52 dell’8/5/2023, oltre che nel profilo di committente e Albo online del Comune di Rosignano, nel portale dell’Osservatorio regionale contratti pubblici e nei quotidiani a diffusione, rispettivamente, locale e nazionale;

**Dato atto che** la procedura è stata avviata mediante sistema telematico START della Regione Toscana l’8/5/2023 ed è stata fissata nel giorno 25/05/2023 la data di scadenza per la presentazione delle offerte;

**Dato atto che** entro il termine di scadenza del 25/05/2023 sono pervenute n. 35 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. FRANGERINI IMPRESA S.R.L.U, con sede legale in Livorno, via delle Corallaie, 24 - P.IVA 01458130497

2. HOUSINGEST NETWORK S.R.L, con sede legale in Roma, via Nemorense, 18 – P.IVA 11436591009
3. HABITAT DI CASALE FRANCESCO, con sede legale in Napoli, via Domenico Fontana, snc - P.IVA 07526620633
4. IMACO S.P.A, con sede legale in Roma, viale Castro Pretorio, 122 - P.IVA 08853751009
5. SITAL IMPIANTI S.p.A, con sede legale in Roma, via della Stazione di S. Pietro, 65 – P.IVA 01804930855
6. E.CO.RES. S.R.L, con sede legale in Afragola (NA), via Benedetto Croce, 43 - P.IVA 04804621219
7. CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede legale in Bologna, via Marco Emilio Lepido, 182/2 - P.IVA 03530851207
8. TECNO FUTURA S.r.l, con sede legale in Roma, via Laurentina, 608 - P.IVA 15930921000
9. PICONE COSTRUZIONI S.r.l, con sede legale in Terni, viale Donato Bramante, 3/D - P.IVA 01237110554
10. TF COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Fiumicino (RM), via Manzelli, 8 - P.IVA 11418381007
11. GECOS S.r.l, con sede legale in Andria (BT), via Trani km 2,500 - P.IVA 03974710729
12. FAB. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL, con sede legale in Monterosi (VT), via Prato della Fontana, 13 - P.IVA 02077020564
13. COSTRUZIONI GENERALI ITALIA - Co.Ge.I. s.r.l, con sede legale in Monte Compatri (RM), Via degli Operai, 16 - P.IVA 01726411000
14. RTI costituendo composto da: IESSE SRL, con sede legale in Livorno, via degli Arrotini, 84 - P.IVA 01769160498 (capogruppo) e BETONTERRA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via delle Conserve, 4 - P.IVA 00336020508 (mandante)
15. EDILIZIA3A SRL, con sede legale in Roma, via Tarquinio Collatino, 187/189 - P.IVA 07998761006
16. OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L, con sede legale in Napoli, via Comunale Pisani, 232 - P.IVA 08814711217
17. CLAD Srl, con sede legale in Pieve a Nievole (PT), via Arno, 3 - P.IVA 01952430476
18. COSTRUZIONI EDILI GEOM. LUONGO ANTONIO, con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), via degli Artigiani, 1 - P.IVA 00772300497
19. PM TECNOSYSTEM SRL, con sede legale in San Felice a Cancelli (CE), via Polvica, 62 - P.IVA 03296490612
20. RTI costituendo composto da: CO.E.Live S.r.l, con sede legale in Firenze, via Mario De Bernardi, 65 - P.IVA 06145750482 (capogruppo) e RIDOLFI & C. S.r.l, con sede legale in Signa (FI), via G. Amendola, 5 - P.IVA 01821300488 (mandante)
21. C.G.V. SRL, con sede legale in Trentola - Ducenta (CE), via Manzoni, snc – P.IVA 04230110613
22. EDIL GIFE S.R.L, con sede legale in Lusciano (CE), via L. Longo, 2 – P.IVA 03048330611CORBO GROUP SPA, con sede legale in Sessa Aurunca (CE), via Sessa Fasani, snc – P.IVA 03411360617
23. CORBO GROUP SPA, con sede legale in Sessa Aurunca (CE), via Sessa Fasani, snc – P.IVA03411360617
24. TECHNO SRL COSTRUZIONI GENERALI, con sede legale in Gela (CL), via Pozzillo, 105 – P.IVA 01720460854
25. ETRA COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Napoli, via Melisurgo, 4 – P.IVA 05409701215
26. PROCOGEN SRL, con sede legale in Impruneta (FI), via Colle Ramole, 11 - P.IVA 05679800481
27. TECNO SERVICE S.U.R.L, con sede legale in Casoria (NA), via Antonio Mosca, 8 - P.IVA 05638501212
28. ING. ANTONIO BUONO SRL, con sede legale in Venafro (IS), via Ospedale, 8 – P.IVA 00809870942
29. ERICON S.R.L, con sede legale in Sulmona (AQ), via Benedetto Croce, 13 – P.IVA 02039950668
30. EDILTUR S.r.l, con sede legale in Sant’Agata di Puglia (FG), viale XXIV Maggio, 55 – P.IVA 03610740718
31. QUADRIFOGLIO S.r.l, con sede legale in Bareggio (MI), via Gran Sasso, 16 – P.IVA 11115620152
32. CRISTALDI GROUP srls, con sede legale in Rosignano Marittimo (LI), via della Repubblica, 118/e – P.IVA 01816150492
33. RTI costituendo composto da: CONSORZIO STABILE ALTA VAL DI CECINA SRL, con sede legale in Pomarance (PI), via della Repubblica, 7 7 - P.IVA 01802050508 (capogruppo) e GIANNINI SRL, con sede legale in Grosseto, via Giordania, 105/107/109 - P.IVA 01461450536 (mandante)
34. COSTRUIRE SRL, con sede legale in Montecarlo (LU), via S. Giuseppe, 76 – P.IVA 01904540463
35. RTI costituendo composto da: BONIFICHE GRANDI SITI SRL, con sede legale in Grosseto, via Giordania, 211 - P.IVA 01429340530 (capogruppo) e "G.TONIOLO" IMPIANTI E LAVORI EDILI Società Cooperativa, con sede legale in Grosseto, via Giovanni Battista Finetti, 14 - P.IVA 00825150535 (mandante)

**Dato atto che** la procedura prevede l’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133, comma 8, del Codice e che, pertanto, l’ordine di apertura delle buste elettroniche impone di procedere, in via prioritaria, all’esame di tutte le offerte economiche presentate e solo successivamente all’esame della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente che risulterà migliore offerente all’esito delle eventuali esclusioni automatiche delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia;

**Visto** il Decreto Dirigenziale della C.U.C. del Comune di Rosignano M.mo n. 1330 del 25.5.2023 con il quale è stato nominato il seggio di gara per la procedura in oggetto, con il R.U.P. quale presidente;

**Visto** il verbale n. 1 del 26.5.2023 concernente la seduta di apertura delle offerte economiche, di formazione della classifica e di esame della documentazione amministrativa prodotta dal miglior offerente;

**Visto** il Decreto Dirigenziale della C.U.C. del Comune di Rosignano M.mo n. 1426 del 05.06.2023 con il quale sono stati approvati i verbali di gara n. 1 e 2 di ammissione dei concorrenti e la proposta di aggiudicazione a favore della Ditta OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L con sede in Napoli, Via Comunale Pisani, 232, P.Iva 08814711217 per l'importo di € 1.661.307,78 al netto del ribasso pari al 19,88% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari € 72.436,10, per un totale di € 1.733.743,88 oltre IVA al 10%;

**Dato atto che** al presente contratto sono stati assegnati i seguenti codici, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

CIG 9800545196  
CUP G35E22000230006

**Dato atto che** successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione, la C.U.C ha provveduto a disporre le verifiche delle dichiarazioni dell'aggiudicatario di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e le verifiche del possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D.lgs 50/2016;

**Atteso che:**

- prima dell'aggiudicazione, il RUP ha provveduto, a seguito della comunicazione ricevuta a mezzo pec dalla CUC acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 11539 del 15.06.2023 con la quale veniva inviata la tabella dei costi della manodopera, alla verifica di congruità in merito ai costi della manodopera dichiarati in sede di offerta dalla Ditta OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L pari ad € 535.755,77, così come previsto dall'art.95 co.10 D.Lgs. 50/2016.

**Ravvisata** pertanto la necessità di approvare il nuovo quadro economico, modificato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in favore dell'operatore economico OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L, con sede legale in Napoli, via Comunale Pisani, 232 - P.IVA 08814711217;

**Considerato** che a seguito delle modifiche il nuovo quadro economico risulta così composto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010) POST AFFIDAMENTO</b>				
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori</b>		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	<i>ribasso -19,88%</i>	€ 1 661 307,78
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 1 661 307,78</b>
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>		
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>		<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>		<b>€ 1 661 307,78</b>	
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		<b>€ 1 661 307,78</b>	
<b>B. IMPORTO COSTI SICUREZZA</b>	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€ 72 436,10
		<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>		<b>€ 72 436,10</b>
	<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>		<b>€ 1 733 743,88</b>	
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>C.1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.		€ 0,00
	<b>C.2</b>	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 419 824,82
	<b>C.3</b>	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	<b>C.4</b>	Rilievi, indagini, accertamenti		€ 4 835,00
	<b>C.5</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 6 080,00	€ 30 400,00

	113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 24 320,00	
<b>C.6</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			€ 1 660,31
<b>C.7</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. (Compreso IVA e CNP)			€ 147 097,60
<b>C.8</b>	Spese tecniche relazione geologica e geotecnica			€ 16 621,28
<b>C.9</b>	Spese tecniche DD.LL, CSE (Compreso IVA e CNP)			€ 148 684,98
<b>C.10</b>	Spese tecniche per verifica progetto (Compreso IVA e CNP)			€ 29 471,56
<b>C.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (Compreso IVA e CNP)			€ 31 720,00
<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 4 000,00
<b>C.13</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			€ 12 000,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>			<b>€ 846 315,55</b>
<b>D. I.V.A.</b>	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e Forniture 10%		€ 166 130,78
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza 10%		€ 7 243,61
	<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Imprevisti 10%		€ 41 982,48
	<b>D.1.4</b>	I.V.A. su Somme a disposizione 22% ( C.4-C.12-C.13)		€ 4 583,70
		<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>		
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>			<b>€ 2 800 000,00</b>

**Di dare atto** che l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n.50/2016;

**Ravvisata** inoltre la necessità di rendere definitivo l'impegno di spesa provvisorio n. 2022.766 cap. 1222 codice di bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017- "PNRR-M4C1-INV.1.1 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)", imputando l'importo complessivo comprensivo di iva al 10% pari a € 1.907.118, 27 per lavori e € 554.499,50 per somme a disposizione come segue:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	IBAN
Cap. 1222 Impegno provvisorio 2022.766 "PNRR-M4C1-INV.1.1- CUP G35E22000230006 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)" codice bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017  <b>LAVORI</b>	<b>€. 1.907.118,27</b>	2023	<b>CUP: G35E22000230006 CIG 9800545196</b>	OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L, con sede legale in Napoli, via Comunale Pisani, 232- P.IVA 08814711217;	

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	IBAN
Cap. 1222 Impegno provvisorio 2022.766 “PNRR-M4C1-INV.1.1- CUP G35E22000230006 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)” codice bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017 <b>SOMME A            DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 552.229,23</b>	2023	<b>CUP: G35E22000230006</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	
Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	IBAN
Cap. 1222 Impegno provvisorio 2022.765 “PNRR-M4C1-INV.1.1- CUP G35E22000230006 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)” codice bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017 <b>SOMME A            DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 2.270,27</b>	2023	<b>CUP: G35E22000230006</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	

**Dato atto** che si procederà alla stipula del contratto tra le parti nel rispetto di modi e tempi previsti agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 29 co.1 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2009, nella forma dell’“atto pubblico in forma amministrativa” in formato elettronico, di cui allo schema appositamente predisposto ed allegato alla richiesta di offerta sul portale START; il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio, come previsto all’art. 32, co. 10, lett. b) del d.lgs. n.50/2016;

**Dato atto** che ai sensi dell’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm.ii., i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

#### DETERMINA

1. Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di aggiudicare e affidare, in via definitiva come disposto dal Decreto Dirigenziale della C.U.C. del Comune di Rosignano M.mo n. 1426 del



05.06.2023 all'operatore economico Ditta OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L con sede in Napoli, Via Comunale Pisani, 232, P.Iva 08814711217 per l'importo di € 1.661.307,78 al netto del ribasso pari al 19,88% oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari € 72.436,10, per un totale di € 1.733.743,88 oltre IVA al 10%;

2. Di approvare il nuovo quadro economico modificato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto e della rimodulazione, nel modo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010) POST AFFIDAMENTO</b>					
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	
	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori</b>			
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>			
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		<i>ribasso -19,88%</i>	€ 1 661 307,78
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>			€ 0,00
	<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 1 661 307,78</b>	
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>			
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>		<b>€ 0,00</b>	
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3)</b>			<b>€ 1 661 307,78</b>	
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 1 661 307,78</b>	
<b>B. IMPORTO COSTI SICUREZZA</b>	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		€ 72 436,10	
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>			<b>€ 72 436,10</b>	
<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>			<b>€ 1 733 743,88</b>		
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	
	<b>C.1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura.		€ 0,00	
	<b>C.2</b>	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 419 824,82	
	<b>C.3</b>	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00	
	<b>C.4</b>	Rilievi, indagini, accertamenti		€ 4 835,00	
	<b>C.5</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 6 080,00	
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 24 320,00	
	<b>C.6</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 1 660,31	
	<b>C.7</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. (Compreso IVA e CNP)		€ 147 097,60	
	<b>C.8</b>	Spese tecniche relazione geologica e geotecnica		€ 16 621,28	
	<b>C.9</b>	Spese tecniche DD.LL, CSE (Compreso IVA e CNP)		€ 148 684,98	
	<b>C.10</b>	Spese tecniche per verifica progetto (Compreso IVA e CNP)		€ 29 471,56	
	<b>C.11</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, (Compreso IVA e CNP)		€ 31 720,00	
	<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 4 000,00	
<b>C.13</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti		€ 12 000,00		
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>			<b>€ 846 315,55</b>		

D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 10%		€ 166 130,78
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 10%		€ 7 243,61
	D.1.3	I.V.A. su Imprevisti 10%		€ 41 982,48
	D.1.4	I.V.A. su Somme a disposizione 22% ( C.4-C.12-C.13)		€ 4 583,70
	<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>			<b>€ 219 940,57</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>				<b>€ 2 800 000,00</b>

3. di rendere definitivo l'impegno di spesa provvisorio n. 2022.766 cap. 1222 codice di bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017- “PNRR-M4C1-INV.1.1 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)”, imputando l'importo complessivo comprensivo di iva al 10% pari a € 1.907.118, 27 per lavori e pari a € 554.499,50 per somme a disposizione come segue:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	IBAN
Cap. 1222 Impegno provvisorio 2022.766 “PNRR-M4C1-INV.1.1-CUP G35E22000230006 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)” codice bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017 <b>LAVORI</b>	€. <b>1.907.118,27</b>	2023	<b>CUP: G35E22000230006 CIG 9800545196</b>	OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L, con sede legale in Napoli, via Comunale Pisani, 232- P.IVA 08814711217;	
Cap. 1222 Impegno provvisorio 2022.766 “PNRR-M4C1-INV.1.1-CUP G35E22000230006 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)” codice bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017 <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€. <b>663.796,67</b>	2023	<b>CUP: G35E22000230006</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	IBAN
Cap. 1222 Impegno provvisorio 2022.765 “PNRR-M4C1-INV.1.1- CUP G35E22000230006 – LL.PP. REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO (Fin. Avanzo Libero)” codice bilancio 04.01 – 2.02.01.09.017 SOMME A DISPOSIZIONE	€. 2.270,27	2023	CUP: G35E22000230006	CREDITORI DIVERSI	

4. di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all’esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n.50/2016;
5. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l’Arch. Leonardo Zinna il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;
6. Che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016, alla stipula del contratto tra le parti avverrà nel rispetto di modi e tempi previsti agli artt. 32 e 33 del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 29 co.1 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2009, nella forma dell’“atto pubblico in forma amministrativa” in formato elettronico, di cui allo schema appositamente predisposto ed allegato alla richiesta di offerta sul portale START;
7. il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio, come previsto all’art. 32, co. 10, lett. b) del d.lgs. n.50/2016;
8. Che le fatture, con l’indicazione del CIG e del Codice Univoco (IVVQC2) per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;
9. Che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;
10. Di dare atto che ai sensi dell’art.3, co.8, L.136/2010 e s.m.i, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge.
11. Che ai sensi e per effetti di tale norma, l’Operato Economico ha comunicato le coordinate bancarie o postali dedicate in via non esclusiva alle commesse delle Pubbliche Amministrazioni;
12. Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell’art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;
13. Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all’art. 23 D.lgs. n. 33/2013;
14. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’ente e dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
15. Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio LL.PP.e manutenzione, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all’Albo pretorio.

**Il Responsabile del Servizio**  
***ZINNA LEONARDO***

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. 552 del 19/06/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

<b>Descrizione:</b> ASILO NIDO I CUBI - somme a disposizione <b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.017	04.01	1222	PNRR-M4C1-INV.1.1-CUP G35E22000230006 - LL.PP. - REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO - (Fin. Trasf. c/capitale Stato)(E720/75)	2023	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
765	2376	2.270,27	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> CREDITORI DIVERSI <b>Codice Fiscale:</b> 0000000000000000 - <b>P.Iva:</b> 000000000000
---

### Impegno

<b>Descrizione:</b> ASILO NIDO I CUBI - LAVORI <b>CIG:</b> 9800545196					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.017	04.01	1222	PNRR-M4C1-INV.1.1-CUP G35E22000230006 - LL.PP. - REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO - (Fin. Trasf. c/capitale Stato)(E720/75)	2023	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
766	2375	1.907.118,27	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> OMEGA GLOBAL WORKING SRL <b>Codice Fiscale:</b> 08814711217 - <b>P.Iva:</b> 08814711217
--

### Impegno

<b>Descrizione:</b> ASILO NIDO I CUBI somme a disposizione <b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.017	04.01	1222	PNRR-M4C1-INV.1.1-CUP G35E22000230006 - LL.PP. - REALIZZAZIONE ASILO NIDO CAPOLUOGO - (Fin. Trasf.	2023	

			c/capitale Stato)(E720/75)	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
766	2377	552.229,23	0	0,00

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** CREDITORI DIVERSI  
**Codice Fiscale:** 0000000000000000 - **P.Iva:** 00000000000

Collesalveti, 19/06/2023

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

